ZALACZNIK NR 8

PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...... 12017
zawarta w dniu .............. 2017 roku

pomiedzy:
Zarzadem Drog Powiatowych w Turku

, zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanym przez:

Y 10 0¥ LSRR

zwang w dalszej czgsci umowy WY KONAWCA,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego z

2

dnia na wykonanie robdt polegajacych na ,,..........ccccoviviiiiininnnnn zgodnie z ustawg prawo
zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami); zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

o

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego robot polegajacych
M. teeteetreeereesreesseeeseesseesseeseesaessseasseasseasseasseasseanbeasseasseenseebsestsesbeassearbensaearreans zgodnie z
dokumentacja projektowa, przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg staranno$cia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jako$cig 1 wlasciwag organizacjg.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych oraz robot
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przewiduje sie takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgSci umowy nazywane sg
robotami ,,zaniechanymi” .
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw nowych, dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktorych mowa ust. 4, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1570 ze




zm.) i art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w

STWIORB.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Beda to np.

okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie Kkosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materialow lub urzadzen.

Zmiany, o ktoérych mowa w ustgpach 2-5 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone zamawiajacego.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy okre$lony w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot:
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig w dokumentacji projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.l1 niniejszej umowy, strony umowy
ustalajg wynagrodzenie w wysokosci :

cena netto w wysokosci .........ooiiiiiinnns zb(stownie: ......ooooiiiiiiii )

podatek VAT ............ W WYSOKOSCT  .ooviiiiiiii zt  (stownie:
cena brutto W WYSOKOSCT oot 7t (stownie:
............................ )

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg czesciowa i faktura koncowa:

1) fakture czgsciowa wykonawca wystawi po wykonaniu czeSci zamowienia (zaawansowania
kosztowego), do wysokosci 50 % warto$ci brutto zamowienia,

2) faktur¢ koncowa wykonawca wystawi po wykonaniu 100 % zamoéwienia na pozostata kwote
wartosci catkowitej wynagrodzenia,

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robot z

uwzglednieniem postanowien § 10.

Dane do faktury:

Powiat Turecki

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP: 668-19-40-189

Zarzad Drég Powiatowych w Turku

ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

Podstawa do wystawienia faktury VAT, czeSciowej i koncowej jest protokot odbioru wykonanych

robot podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 10.

Wynagrodzenie, okreslone w ust.1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze

robot, ktore byto zamieszczone w zataczniku do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: koszt uzyskania wszystkich niezbgdnych dokumentoéw

potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych robot; koszt zorganizowania we wlasnym zakresie

placu budowy (wydzierzawienie terenu, prad, woda i inne media, drogi dojazdowe, drogi

tymczasowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu; koszty zwigzane z ewentualnym wejsciem

na tereny niebedace wiasnoscia Zamawiajacego; koszty doprowadzenie do stanu pierwotnego

terenu przylegajacego do budowy tj. usunigcie gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych

robotach, naprawa ogrodzen, naprawa szkod powstatych w wyniku realizowanych robét (wyptata

ewentualnych odszkodowan); koszty zabezpieczenia wymagane przepisami BHP; koszty



nalezytego zabezpieczenie terenu budowy; koszty obstugi geodezyjnej 1 sporzadzenia 4 egz.

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zlozonej do formatu A4 + kopia szkicu z

wydrukowanymi wspohrzgdnymi oraz wykaz zmian uzytkow gruntowych; koszty zwigzane z

odbiorami wykonanych robot; koszty zwigzane z wykonaniem badan i prob; koszty wykonania

dokumentacji powykonawczej, koszt sktadowania gruzu, $mieci i innych odpadéw na wysypisku
$mieci; koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materialow budowlanych i urobku; koszty zwigzane z opracowaniem projektow organizacji ruchu

na czas prowadzenia robdt budowlanych i ponoszenie oplat z tego tytulu; koszty zwiagzane z

opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatbw budowlanych (gdy

zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytutu; koszty zwigzane z wylaczeniami pradu,
wody, sieci cieplnej i sieci telekomunikacyjnej.

7. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robdt oraz zwigkszone w poréwnaniu z
przedmiarem robot ilosci robot (tzw. konieczne ,,roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niz
okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu, ,, roboty zamienne” , a takze ,, roboty zaniechane”, a
konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego W
§1 ust.1 niniejszej umowy, moga by¢ wykonane (lub ,,zaniechane™) na podstawie protokolow
koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, gtdéwnego ksiegowego 1 zatwierdzonych
przez zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez zamawiajacego
wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowac¢ z wykonania robot
,,zaniechanych”.

8. Rozliczanie robot nastgpi po zakonczeniu realizacji zadania. Warto$¢ wykonanych robot bedzie
obliczana nastepujaco:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych w
tym okresie rob6t na podstawie dokonanego obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robo6t) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robot ( a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

b) gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot ( tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 8a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamOwienia, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
wykonawce 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o ceny czynnikow produkcji przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez wykonawce oraz wycen¢ indywidualng Wykonawcy, zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§4
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni po podpisaniu
umowy.
Termin zakonczenia robot na obiekcie: ......... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§5

1. Funkcje inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie petnit: ........ccoovviiiiiiiinnnnnnn,

Dziatajac w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2016 poz.290 tekst jednolity)

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODIE: .........c.cccoviiviieirnenieie e :



AATES: weiiiriie et 101 (<1 (0] 4 T

§6
1. Nalezno$¢ uregulowana zostanie w terminie ............ dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego, faktury i protokolu odbioru wykonanych robdt podpisanego przez wszystkich
sygnatariuszy umowy: Wykonawce i Zamawiajacego.

§7

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastepnym liczac od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, bez
stwierdzenia wad,;

b) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy (gdy wystapia),

c) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Strony rozszerzajg okres i roszczenia z r¢kojmi na czas udzielonej gwarancji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzany jest do:

1) Udzialu w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego;

2) Usunigcia na koszt wlasny wszelkich wad i usterek powstalych w przedmiocie umowy,
zmniejszajacych warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7. Z czynno$ci przegladu gwarancyjnego zostanie kazdorazowo spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu, w tym réwniez dotyczace zakwalifikowania
ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu
usunigcia.

8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym w dniu przegladu. Jezeli ze wzgledow technicznych usunigcie wad nie
bedzie mozliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiajagcy Wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione
niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu zakwalifikowane bedzie jako odmowa
usunigcia wad.

9. Kazdorazowe usunigcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piSmie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunigciu.

10. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ je na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu
zZ powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
ZamawiajaCy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy.

11. Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi nastgpi odbidr ostateczny majacy na celu stwierdzenie
usuni¢cia wad okresu gwarancji.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady takze po uplywie
okresu gwarancji i rekojmi, jezeli zgtosi wadg przed uptywem tego okresu.

13. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi bedg przedktadane w formie pisemne;.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

§8
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czg$ci rob6t lub ushug
PODWYKONAWCOM pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespelniajacej wymagan okre§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre§lony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia



16.

17.
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20.
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania
od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az do odstapienia od umowy
z Wykonawcg z winy Wykonawcy wlacznie.

§9

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien op6znienia,

b) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczonej od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

d) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,3% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaplaty;

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wartosci
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/ w dokumentu;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokosci 0,3% wartoSci umownego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,3%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o
podwykonawstwo;

h)y za nie przedlozenie w okreslonym terminie kopii umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci 0s0b wykonujacych prace przy realizacji zamowienia, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego zawartej umowie.



2.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy
— Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy. Zaptata kar
umownych nie wpltywa na zobowigzania Wykonawcy. Je$li termin ukonczenia zostanie
przedtuzony po tym, jak zostaly zaplacone kary umowne, Zamawiajacy dokona korekt w
przysztych platnosciach za  wszelkie nadplaty kar umownych zaptaconych przez
Wykonawce.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10

Strony ustalaja, ze beda stosowane nizej wymienione rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)

odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

czesciowy — po wykonaniu czeéci robot objetych umowa,

koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robdt objetych umowa,
odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1)

2)

3)

Odbiorom beda podlegatly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem 5 dni , umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru
odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocié
elementy do stanu poprzedniego.

W ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegodlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Odbior przez Inspektora Nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgltoszeniu przez Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od zgloszenia.

3. Odbiodr czesciowy:

1

2)

Po zakonczeniu cze$ci robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru czesciowego potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedtozy nw. dokumenty:

a) kosztorys powykonawczy cze$ciowy.

b) wyniki badan jakos$ci technicznej zrealizowanego przedmiotu zaméwienia wykonanych
przez laboratorium wraz z protokétami wymaganych prob, jesli dotyczy

¢) o$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
pozwoleniem na budowe Polskimi Normami, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

d) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci

e) kserokopia dziennika budowy



3) Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Zakonczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 21 dni liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

5) Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inspektor nadzoru i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru czgsciowego.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 21 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Zakonczenie czynnos$ci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynnos$ciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedtozy nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot

¢) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi
przez projektanta- jezeli dotyczy), podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wraz z protokétami wymaganych prob

e) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
pozwoleniem na budowe i Polskimi Normami, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

f)  rozliczenie rzeczowo - finansowe uwzgledniajace ilodci, wartoéci i udziat procentowy
odebranych robot kosztorysami powykonawczymi czeSciowymi 1 kosztorys
powykonawczy koncowy wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego, z wyszczegélnieniem prac
wykonanych przez podwykonawcow (jezeli dotyczy),

g) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci

h) inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza - 4 kpl. w wersji papierowej ztozonej do
formatu A4 lub potwierdzenie o ztozeniu do osrodka geodezyjnego dokumentacji
geodezyjnej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nie ztozong w dniu zgloszenia
nalezy przedtozy¢ najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

5. Z czynnosci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru koncowego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonatl wymaganych badan i sprawdzen
b) nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w § 10

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usunigcia
wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:



10.

11.

12.

13.

14.

w

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé
nieodptatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi (w zakwestionowanym zakresie).
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Protokoty
odbioru, o ktérych mowa w § 10 sa zatagczane do dziennika budowy i stanowiag dowdd tego, co
zostato w nich stwierdzone.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jakoSci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatow Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbgdnych
ekspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych
robot.
W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajagcy ma prawo dokonywacé kontroli jakosci wykonanych robot w
dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad,
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy § 10 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj, zakres i ilo$¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowiaca zatacznik do niniejszej
umowy.
Do oceny jakosci i potracen za wady trwate stwierdzone przy odbiorze w/w zadania stosowane
bedzie Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

§11

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialy, badz wykonanie robdt, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ 1 oznakowal roboty zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

2. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie (z podatkiem VAT), wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w peitnej wysokosci, niezaleznie od formy jego
wniesienia, najpozniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie:



~

10.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniagdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 149
ustawy Pzp.

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia, ponosza solidarna
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70 % wysokoS$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — roboty bedace
przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysoko$ci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa wyzej jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 13

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron z zachowaniem
warunkow okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich

wprowadzenia:
2.1. Zmiana terminu realizacji umowy:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

wystapienia nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje kontraktu w

terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sily wyzszej

uniemozliwiajacej prowadzenie robdt, dokonywanie odbioru.

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie zamawiajacego:

— wstrzymanie robot przez zamawiajgcego,

— konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy,

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamdOwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa

korzystne dla Zamawiajacego,

zmiany be¢dace nastepstwem dziatania organéw administracji,

jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych si¢

przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego na

terenie wykonywania prac budowlanych,

dzialania o0s6b trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

uniemozliwig wykonywanie prac,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace

niemoznoscig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okoliczno$ci.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
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projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny,

¢) zmiany jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot,

d) zmiana producenta urzadzen lub wyposazenia,

e) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokos$ci czesci robot budowlanych,

Ww. zmiany bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z
tytulu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom.
Wskazane zmiany moga by¢ powigzane z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych przez strony.

2.3. Zmiany osobowe

Zmiana osOb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob begda spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2.4. Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku rezygnacji przez zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy — W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy
czym zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca ponidst w zwiagzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

2.5 Zmiana podwykonawcow:

2.6

2.8.

Wystapi konieczno$¢ dokonania (za zgoda Zamawiajacego) zmiany (nowy podwykonawca
musi spetni¢ takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego
podwykonawcy z zachowaniem wymagan dotyczacych czgsci, ktore nie mogg by¢ powierzone
podwykonawcy lub tez catkowitej rezygnacji z udziatu podwykonawcy.

Zmiana dokumentacji projektowe; :

a) Jezeli zmiany o ktorych mowa w pkt 2.2 wymagajg zmiany specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, strona inicjujaca zmiang przedstawi projekt zamienny zawierajacy
opis proponowanych zmian wraz z informacja — o koniecznosci lub nie — zmiany zgloszenia
oraz przedmiar. Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiajacego.

b) jezeli zmiana bgdzie miala wptyw na wynagrodzenie wykonawcy podstawa obliczenia jej
kosztow stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona
sporzadzona w oparciu o uzgodniony z zamawiajagcym publikator cen jednostkowych robot
budowlanych dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt budowlanych.

Pozostate zmiany:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang
kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiang wynagrodzenia o kwote réwnag réznicy w kwocie podatku zaplaconego przez
Wykonawcg,

b) Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢

wprowadzone poprzez zmiane do kontraktu — aneks.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W
przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian
lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

2. Dokonanie nieistotnych zmian (zgodnie z definicjg zawartg w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane) wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej
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umowy jezeli nie powoduje istotnego zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza
poza zakres zamowienia podstawowego.

§ 14

. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a) w razie wykre$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru,

b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni bez uzasadnionej
przyczyny.

e) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczeg6lnosci gdy zwtoka w przedtozeniu kopii
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci przy dokonywaniu zamowienia przekroczy 5
dni.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora odstapita od Umowy,

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§15

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1.

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a P.z.p. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnial na podstawie umowy 0 prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy

Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng Listg
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamoéwienia ze wskazaniem podstawy dysponowania
tymi osobami, ktora stanowi¢ bedzie zalgcznik do umowy.

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -zwane Pracownikami
wymienione w zataczniku nr 2 do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikow”.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 z pdézn. zm.) oraz otrzymywaé wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajagce
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z pézn. zm.).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu dokumenty
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10.

potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami. W
celu wypetnienia obowiazku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiagzany
jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentow potwierdzajgcych, ze Pracownicy
$wiadczacy ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt. 5. sg zatrudnieni
na umowe o prace, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca $wiadczy¢
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na
pis$mie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

Wykonawca, najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na kazde wezwanie
Zamawiajacego zobowiazuje si¢ przedstawi¢ biezace dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot
Umowy jest wykonywany przez osoby bgdace pracownikami.

§ 16

Wykonawca odpowiada za wiasciwe oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

§ 17

Wykonawca wyraza zgod¢ na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbednym do
wykonania umowy zgodnie z art. 23 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (test
jednolity — Dz.U. z 2016r.,poz. 922).

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 19

Niniejsza umowe sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, trzech dla Zamawiajacego i jedna dla
Wykonawcy.
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Wykaz zatacznikow do Umowy:

- Oferta
- Przedmiar robd6t

- Kosztorys ofertowy — z oferty przetargowej

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA

SIwz
sprawdzit i zatwierdzit
do realizacji

Andrzej Paruszewski
Kierownik ZDP Turek

Turek, dnia 08.02.2017 roku
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