Projekt

Umowa nr

zawarta wdniu . .2022 roku

dot. pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na n/w zadanie:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabkéw - Kowale Panskie
w m. Grabkéw”

pomiedzy:

Powiatem Tureckim - Zarzadem Drég Powiatowych w Turku, zwanym dalej ,,Zamawlajacym”,
7 siedziba: ul. Kolska Szosa 64, 62700 Turek, NIP 668-171-97-92, REGON 311080366,
teprezentowanym przez: Andrzeja Paruszewskiego, Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych
w Turku,

a

, zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”, prowadzacym

dziatalnosc gospodarcza pod firma
, NIP , REGON

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresct:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ sptawowa¢ nadzoér inwestorski nad
realizacja zadania pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabkéw - Kowale
Panskie w m. Grabkéw w zakresie branzy drogowe;.

2. Zakres inwestycji, ktorej dotyczy nadzor inwestorski wskazany w ust. 1, okresla umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inwestora nadzoru pelni¢ bedzie osoba posiadajaca
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wlasciwym dla
realizacji inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
t. Prawo budowlane, ktérej prawo do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zostato zawieszone ani ograniczone w jakikolwiek sposob.

4. Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajacy udostepnil mu wszelkie informacje niezbedne do
nalezytego wykonania umowy, w tym dokumentacje inwestycji (m.in. umowa z Wykonawca
robét, projekt budowlany i wykonawczy, SSTWiORB, ptzedmiar robét, kosztorys ofertowy)

a Wykonawca z informacjami tymi si¢ zapoznal i nie whnosi zastrzezen.

§2
1. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w okresie od momentu podpisania umowy z

Wykonawca inwestycji do czasu zakoficzenia z uwzglednieniem odbioru robét i rozliczenia

budowy, nie dtuzej niz do dnia 15.12.2022 .



2. Wykonawca zobowiazuje si¢ pelni¢ nadzér inwestorski uczestniczac w  czynnosciach

wymagajacych nadzoru wynikajacych z postepu tobdt i potrzeb procesu inwestycyjnego, a

takze na kazde wezwanie Zamawiajacego, przy czym:

1)

2)

nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu Wykonawca zobowigzany jest do wizyty na terenie

budowy,

kazda czynnos¢ nadzoru inwestorskiego winna by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem
do dziennika budowy,

czynnosci nadzoru winny by¢ wykonywane niezwlocznie.

§3

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw wykonawcy naleza czynnosci wynikajace z przepisow

ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci:

D)

2)

3)
)

5)

0)

7)

8)

9)

teprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami prawa, w
szczegolnosci: bhp, ppoz, ochrony srodowiska,

sprawdzanie i udzial w obiorach robét budowlanych, w tym ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczeni budowy,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozer,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

wystgpowanie z zadaniem do kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalna niezgodno$¢ z przepisami prawa,
projektem lub pozwoleniem na budowe,

na etapie prowadzenia robét budowlanych — prowadzenie nadzoru nad wykonaniem
robét i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem robét,

uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych otganizowanych
ptzez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, podejmowanie wszelkich dziatad
umozliwiajacych prawidtows realizacje harmonogramu roboét,

prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja robét, zgodnie z Prawem budowlanym,

10) stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego,



11) pomoc prtzy tozliczeniach zwiazanych z realizacja robot, opracowywaniem dokumentow
rozliczeniowych, sprawozdan i innych dokumentéw wymaganych przy realizacji tobot, w
tym réwniez po zakoficzeniu inwestycjl,

12) wspolpraca z zamawiajacym, projektantami i wykonawca robét budowlanych w zakresie
realizacji robot budowlanych,

13) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan w celu ochrony intereséw Zamawliajacego,
w ramach realizacji inwestycji,

14) kontrola jakosci wykonanych prac budowlanych,

15) sprawdzanie ~posiadania przez wykonawce robot budowlanych odpowiednich
dokumentéw (atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan, itp.) dotyczacych
materialéw i urzadzen stosowanych przez wykonawce robét budowlanych,

16) zadanie zmiany kierownika budowy,

17) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

18) rozstrzyganie watpliwosci o charakterze technicznym powstalych w toku prowadzenia
tobot, a w razie potrzeby zaciaganie opinii autora projektu lub rzeczoznawecy,

19) biezace sprawdzanie rozliczen finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz
sprawdzanie kalkulacji wycen 1 faktur,

20) biezace informowanie Zamawiajacego o postgpie robét na budowie i ewentualnych
trudnosciach 1 opéznieniach w ich realizacji,

21) zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiajacego oraz oséb nadzorujacych
pozostale branze odbioréw czesciowych i konicowego robét budowlanych oraz
protokolarne przekazanie Zamawiajacego zrealizowanego zakresu inwestycji,

22) po zakorczeniu robét budowlanych udzial w rozliczeniu koficowym inwestycji wraz ze
sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego,

23) przygotowanie kompletu dokumentéw do dokonania zgloszenia zakoficzenia budowy,

24) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

25) potwierdzenie obmiaru robét jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia wykonawcy robot,

26) informowanie ~Zamawiajacego o postepach robot budowlanych 1 wszelkich
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu wykonania robot,

27) na kazde wezwanie zamawiajacego przedkladanie pisemnych ocen jakosci i tempa
wykonanych prac oraz pisemnych obmiaréw wykonanych prac i pisemnych ocen
wynikéw badan dostatczonych przez Wykonawce robét lub  zleconych przez
Zamawiajacego w terminie  ustalonym przez Zamawiajacego,

28) przedstawianie na zadanie Zamawiajacego pisemnych opinii, ocen w trakcie trwania zadan
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

29) ewentualne wyliczenia potracen za wady trwale stwierdzone przy odbiorze na podstawie
dostarczonych wynikéw badan

30) prowadzenie biezacej kontroli przywozonej przez wykonawce robét budowlanych masy

mineralno — asfaltowej poprzez kontrole dokumentéw przewozowych samochodow



wykonawcy robot budowlanych przywozacych mase na dany odcinek drogi 1 prowadzenie
jej ewidencji w celu okreslenia ilosci wbudowanej masy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, nie pdzniej niz terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, do
przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane oraz
aktualny wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. W razie watpliwosci
co do kopii, Zamawiajacy moze zadac okazania oryginatéw tych dokumentow.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywa¢ umowe zgodnie z dokumentacja (projekt budowlany
1 wykonawczy, SSTWiORB, przedmiar robét, kosztorys ofertowy, obowiazujacymi przepisami
1 Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 najwyzsza starannoscia.
Wykonawca oswiadcza, ze nie zawieral zadnych umoéw, ktérych wykonanie mogloby
uniemozliwi¢ lub utrudni¢ zawarcie lub realizacje niniejszej umowy oraz zobowiazuje si¢ do
nie podejmowania jakichkolwiek czynnosci mogacych mie¢ negatywny wplyw na realizacje
inwestycji, ktorej dotyczy niniejsza umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu 1 osobom
trzecim swoim dziataniem lub zaniechaniem w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
moze powierzy¢ wykonania umowy, w catosci lub w cze¢sci, podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania obowiazkowego ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej dla czlonka izby samorzadu zawodowego inzynieréw

budownictwa.
§4
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
z1 brutto (stownie: brutto i 00/100).

Wynagrodzenie zaplacone zostanie Wykonawcy jednorazowo, na podstawie faktury
wystawionej po uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, odbioru robét i rozliczenia budowy
oraz bezusterkowym odbiorze koficowym inwestycji

Naleznos¢ zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP 668-19-40-189,

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzient obciazenia rachunku w banku Zamawiajacego.

W razie zwloki z zaplata ceny Zamawiajacy zobowiazany jest zaplaci¢ ustawowe odsetki za
opoznienie.

Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 stanowi zaplate za wszelkie czynnosci niezbedne
do prawidlowego wykonania umowy, w tym za czynnosci niewymienione wprost w umowie,

a niezbedne do jej nalezytego wykonania.



1.

(RN

§5
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary umownej w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktérakolwiek ze Stron z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 30 % kwoty
wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 4 ust. 1,

2) w przypadku razacego naruszenia postanowien niniejszej UMOWYy, rozumianego w
szczegblnosci jako nienalezyte wykonanie albo niewykonanie czynnosci nadzoru, brak
stawlennictwa na terenie budowy z czestotliwoscia wynikajaca z niniejszej umowy albo na
uzasadnione zadanie Zamawiajacego - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

Kary umowne podlegaja sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje wygasniecia
uprawnien do zadania przez Zamawiajacego kar umownych naleznych na wypadek innych

okolicznosci, anizeli odstapienie.

§6
W przypadku przedluzenia terminu realizacji inwestycji, przedluzeniu ulega okres
wykonywania nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 2, chyba ze Zamawiajacy
postanowl mnaczej.
Przedtuzenie okresu wykonywania nadzoru inwestorskiego nastgpuje do czasu zakonczenia 1

rozliczenia inwestycji, nie wigcej jednak niz o 30 dni.

§7
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) rezygnacji z realizacji inwestycji, o ktdrej mowa w § 1,

2) nieprzestrzegania przez Wykonawce, pomimo dwoch uprzednich pisemnych ostrzezen,
postanowiefl niniejszej umowy, w szczegOlnosci poprzez zaniechanie wykonania
obowiazkéw albo wykonanie ich w sposob nienalezyty,

3) utraty, zawieszenia lub ograniczenia uprawnien w sposéb uniemozliwiajacy nalezyte
wykonanie niniejszej umowy,

4) ustalenia, ze w chwili zawarcia umowy istniaty okolicznosci, co do ktérych Wykonawca
oswiadczyl, ze nie istnieja,

5) nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2,

6) braku ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust 7.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) wielokrotnie odméwil, bez uzasadnionej przyczyny, dokonania wpisu w dzienniku

budowy,



2) wielokrotnie nie udzielit Wykonawcy informacji niezbednych do nalezytego wykonania
umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadkach, o ktétych mowa w ust. 1-3, Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

5. Wypowiedzenie i odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 10
Umowe niniejsza spotzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla

Zamawliajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

wzOt umowy

ceeeiien 2022 roku sprawdzit
i zatwierdzil

Andrzej Paruszewski
Kierownik ZDP w Turku _ KierowfTik

do realizacjt




