Projekt
Umowa nr

zawarta w dniu . 2022 roku

dot. pelnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego na n/w zadanie:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra — Kolonia Piekary”

pomiedzy:

Powiatem Tureckim - Zarzadem Drog Powiatowych w Turku, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
z siedziba: ul. Kolska Szosa 64, 62—700 Turek, NIP 668-171-97-92, REGON 311080366,
teprezentowanym ptzez: Andrzeja Paruszewskiego, Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych
w Turku,

a

zwanym w dalsze] czesel umowy ,,Wykonawcea”, prowadzacym

3

dzialalnosc gospodarcza pod firmag ,
NIP , REGON ,

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy powietza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ sprawowaé nadzor inwestorski nad
realizacja zadania pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra — Kolonia

Piekary w zakresie branzy drogowe;.

b

Zakres inwestycji, ktérej dotyczy nadzér inwestorski wskazany w ust. 1, okresla umowa

zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inwestora nadzoru pelnié bedzie osoba posiadajaca
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji w budownictwie w zakresie wlasciwym dla
realizacji inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, ktérej prawo do pelnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zostato zawieszone ani ograniczone w jakikolwiek sposob.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze Zamawiajacy udostepnil mu wszelkie informacje niezbedne do

nalezytego wykonania umowy, w tym dokumentacj¢ inwestycji (m.in. umowa z Wykonawcea

robét, projekt budowlany i wykonawcezy, SSTWIORB, przedmiar robét, kosztorys ofertowy)

a Wykonawca z informacjami tymi si¢ zapoznal 1 nie wnosi zastrzezen.

§2
1. Nadz6r inwestorski sprawowany bedzie w okresie od momentu podpisania umowy z
Wykonawca inwestycji do czasu zakoficzenia z uwzglednieniem odbioru robét 1 rozliczenia
budowy, nie dluzej niz do dnia 15.12.2022 r.
2. Wykonawca zobowiazuje sie pelni¢ nadzér inwestorski uczestniczac w  czynnosciach

wymagajacych nadzoru wynikajacych z postepu robét 1 potrzeb procesu inwestycyjnego, a

takze na kazde wezwanie Zamawiajacego, przy czym:



1)

2)

3)

nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu Wykonawca zobowiazany jest do wizyty na terenie
budowy,

kazda czynno$¢ nadzoru inwestorskiego winna by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem
do dziennika budowy,

czynnosci nadzoru winny byé wykonywane niezwlocznie.

{3

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw wykonawcey naleza czynnosct wynikajace z przepiséw

ustawy Prawo budowlane, a w szczegodlnoset:

y

3)
4)

5)

0)

7)

8)

9)

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
tealizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami 1 normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami prawa, W
szczegolnosct: bhp, ppoz, ochrony srodowiska,

sprawdzanie i udzial w obiorach robdt budowlanych, w tym ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych mnstalacji, urzadzen technicznych,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét polecesi, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosct lub zagrozen,
wykonania prob lub badad, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych 1 dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

wystgpowanie z zadaniem do kierownika budowy lub kierownika robot dokonania
poptrawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robé6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolac
zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalnag niezgodnosé z przepisami prawa,
projektem lub pozwoleniem na budowe,

na etaple prowadzenia robot budowlanych — prowadzenie nadzoru nad wykonaniem
robét i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem robot,

uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, podejmowanie wszelkich dziatan
umozliwiajacych prawidlows realizacje harmonogramu robot,

prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja robét, zgodnie z Prawem budowlanym,

10) state konsultowanie 1 fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego,

11) pomoc przy rozliczeniach zwiazanych z realizacja robét, opracowywaniem dokumentéw

rozliczeniowych, sprawozdan i innych dokumentéw wymaganych przy realizacji robot, w

tym réwniez po zakonczeniu inwestycji,



12) wspolpraca z zamawiajacym, projektantami i wykonawca rob6t budowlanych w zakresie
realizacji robot budowlanych,

13) podejmowanie wszelkich niezbednych dzialan w celu ochrony intereséw Zamawiajacego,
w ramach realizacji inwestycji,

14) kontrola jakosci wykonanych prac budowlanych,

15) sprawdzanie posiadania przez wykonawce robot budowlanych odpowiednich
dokumentéw (atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikéw badan, itp.) dotyczacych
matetialow i urzadzen stosowanych przez wykonawce rob6t budowlanych,

16) zadanie zmiany kierownika budowy,

17) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy,

18) rozstrzyganie watpliwosci o charakterze technicznym powstalych w toku prowadzenia
robét, a w razie potrzeby zaciaganie opinii autora projektu lub rzeczoznawcy,

19) biezace sprawdzanie rozliczen finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz
sprawdzanie kalkulacji wycen 1 faktur,

20) biezace informowanie Zamawiajacego o postepie tob6t na budowie i ewentualnych
trudnosciach 1 opoznieniach w ich realizacji,

21) zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiajacego oraz oséb nadzorujacych
pozostale branze odbioréw czesciowych 1 konicowego robot budowlanych oraz
protokolarne przekazanie Zamawiajacego zrealizowanego zakresu inwestycji,

22) po zakoficzeniu robét budowlanych udzial w rozliczeniu koficowym inwestycji wraz ze
sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego,

23) przygotowanie kompletu dokumentéw do dokonania zgloszenia zakoniczenia budowy,

24) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
1 przekazywanie ich do uzytkowania,

25) potwierdzenie obmiaru robét jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia wykonawcy robot,

26) informowanie ~Zamawiajacego o postepach robot budowlanych 1 wszelkich
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu wykonania robot,

27)na kazde wezwanie zamawiajacego przedkladanie pisemnych ocen jakosci i1 tempa
wykonanych prac oraz pisemnych obmiaréw wykonanych prac i pisemnych ocen
wynikéw badafd dostarczonych przez Wykonawce robét lub zleconych przez
Zamawiajacego w terminie  ustalonym przez Zamawiajacego,

28) przedstawianie na zadanie Zamawiajacego pisemnych opinii, ocen w trakcie trwania zadan
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

29) ewentualne wyliczenia potraceni za wady trwale stwierdzone przy odbiorze na podstawie
dostarczonych wynikéw badan

30) prowadzenie biezacej kontroli przywozonej przez wykonawce robét budowlanych masy
mineralno — asfaltowej poptrzez kontrole dokumentéw przewozowych samochodow
wykonawcy robét budowlanych przywozacych mase na dany odcinek drogi i prowadzenie

jej ewidencji w celu okreslenia losci wbudowanej masy.



Wykonawca zobowiazuje sie, nie pdzniej niz terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodnos¢ z oryginalem kopit
dokumentéw potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane oraz
aktualny wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. W razie watpliwosci
co do kopii, Zamawiajacy moze zadaé okazania oryginaléw tych dokumentéw.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonywaé umowe zgodnie z dokumentacja (projekt budowlany
i wykonawczy, SSTWiORB, przedmiar robét, kosztorys ofertowy, obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 najwyzsza starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze nie zawieral zadnych uméw, ktérych wykonanie mogloby
uniemozliwi¢ lub utrudni¢ zawarcie lub realizacje niniejszej umowy oraz zobowiazuje si¢ do
nie podejmowania jakichkolwiek czynnosci mogacych mie¢ negatywny wplyw na realizacje
inwestycji, ktorej dotyczy niniejsza umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim swoim dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Bez zgody Zamawiajacego wytrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
moze powierzy¢ wykonania umowy, w calosci lub w czesci, podwykonawcom.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania obowiazkowego ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej dla czlonka izby samorzadu zawodowego inzynierow

budownictwa.
§4
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
z} brutto (stownie: brutto i 00/100).

Wynagrodzenie zaplacone zostanie Wykonawcy jednorazowo, na podstawie faktury
wystawionej po uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, odbioru robét i rozliczenia budowy
otaz bezusterkowym odbiorze koficowym inwestycjt

Nalezno$¢ zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP 668-19-40-189,

Odbiorca: Zarzad Dr6ég Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku w banku Zamawiajacego.

W razie zwloki z zaplata ceny Zamawiajacy zobowiazany jest zaplaci¢ ustawowe odsetki za
opoznienie.

Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 stanowi zaplate za wszelkie czynnosci niezbedne
do prawidlowego wykonania umowy, w tym za czynnosci niewymienione wprost w umowie,

a niezbedne do jej nalezytego wykonania.

§5



1.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary umownej w nastepujacych przypadkach 1
wysokosciach:

1) w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktorakolwiek ze Stron z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 30 % kwoty
wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 4 ust. 1,

2) w przypadku razacego naruszenia postanowien niniejszej umowy, rozumianego w
szczegolnosci jako nienalezyte wykonanie albo niewykonanie czynnosci nadzoru, brak
stawiennictwa na tetenie budowy z czestotliwoscia wynikajaca z niniejszej umowy albo na
uzasadnione zadanie Zamawiajacego - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.

Kary umowne podlegaja sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje wygasniecia

uprawniei do zadania przez Zamawiajacego kar umownych naleznych na wypadek innych

okolicznosci, anizeli odstapienie.

§o
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji, przedtuzeniu ulega okres
wykonywania nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 2, chyba ze Zamawiajacy
postanowl inaczej.
Przedluzenie okresu wykonywania nadzoru inwestorskiego nastepuje do czasu zakonczenia 1

rozliczenia inwestycji, nie wigcej jednak niz o 30 dni.

§7
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) rezygnacji z realizacji inwestycji, o ktorej mowa w § 1,

2) nieprzestrzegania przez Wykonawce, pomimo dwoéch uprzednich pisemnych ostrzezen,
postanowiel niniejszej umowy, w szczegblnosci poprzez zaniechanie wykonania
obowigzkéw albo wykonanie ich w sposob nienalezyty,

3) utraty, zawieszenia lub ograniczenia uprawnied w sposéb uniemozliwiajacy nalezyte
wykonanie niniejszej umowy,

4) ustalenia, ze w chwili zawarcia umowy istniaty okolicznosci, co do ktérych Wykonawca
oswiadczyl, ze nie istnieja,

5) nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktoérych mowa w § 3 ust. 2,

6) braku ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust 7.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) wielokrotnie odméwil, bez uzasadnionej przyczyny, dokonania wpisu w dzienniku
budowy,

2) wielokrotnie nie udzielit Wykonawcy informacji niezbednych do nalezytego wykonania

umowy.



3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawlajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca moze 2zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

5. Wypowiedzenie 1 odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl.

§9
Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 10
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

wzOt umowy

. Andrzej Paruszewski
) sprawdzit ]
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