
Turek, dnia 01.07.2021 roku
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: 
Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km.
nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00087282
data zamieszczania ogłoszenia: 2021-06-18
numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZDP.271.08/2021

Na podstawie  art.284 ust.2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela
wyjaśnień na złożone zapytania w dniu :  30.06.2021r. i 01.07.2021r.: 

Pytanie z dnia 30.06.2021 r

PYTANIE 1
Na przekrojach poprzecznych występuje pobocze z kruszywa gr 10 cm, natomiast w kosztorysie w poz 30 jest gr
18 cm. prosimy o podanie prawidłowej grubości

ODPOWIEDŹ
Pobocze z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości 18 cm zgodnie z kosztorysem 

Pytania z dnia 01.07.2021 r

PYTANIE 1
Dotyczy § 13 pkt 2 ppkt 7) projektu umowy.
Wykonawca  zwraca  się  z  prośba  o  informacje  czy  Zamawiający  przewiduje  w  okresie  realizacji  zadania
prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? 
Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający  na  chwilę  obecną  nie  przewiduje  prowadzenia  prac  równoległych  w  okresie  realizacji
przedmiotowego zadania.

PYTANIE 2
Dotyczy § 14 pkt 1 ppkt 1) projektu umowy.
Mając na uwadze kary określone w § 15 pkt 1 ppkt 2) Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie ppkt 1) w §
14 pkt 1 projektu umowy.



ODPOWIEDŹ
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian do umowy ww zakresie.

PYTANIE 3
Dotyczy § 14 pkt 4 projektu umowy.
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego „nienależytego 
wykonania zakresu umowy” zostanie stwierdzony.

ODPOWIEDŹ
Zakres niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikać będzie z protokołu inwentaryzacji robót w
toku wg stanu na dzień odstąpienia o którym mowa w § 14 ust 7 pkt. 1

PYTANIE 4
Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 1, ppkt 2 oraz ppkt 3 do projektu umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 15 pkt 1 ppkt 1, ppkt 2 oraz ppkt 3
projektu umowy:

- ppkt 1 - obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia bru o,

- ppkt 2 oraz ppkt 3 - obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia bru o

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w
aktualnym orzecznictwie Krajowej  Izby Odwoławczej  przy  Prezesie  Urzędu Zamówień  Publicznych dominuje
pogląd,  że  kara  umowna  co  do  istoty  ma  charakter  wyłącznie  odszkodowawczy  i  kompensacyjny,  a  nie
prewencyjny.  Ustalenie przez Zamawiającego  zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca
2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

ODPOWIEDŹ
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian do umowy ww zakresie

Wysokości kar określonych przez Zamawiającego w projekcie umowy, nie są rażąco wygórowane. O tym, że
zaproponowane  kary  nie  są  rażąco wygórowane  świadczy  choćby  fakt,  że  zadający  pytanie  proponuje  ich
niewielkie, a nie drastyczne obniżenie.

PYTANIE 5
Dotyczy § 15 pkt 2 ppkt 1, ppkt 2, ppkt 3 oraz ppkt 4 do projektu umowy.
Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  zmianę  zapisów  tak  aby  kara  naliczana  była  od  wartości  umowy
podwykonawczej.

W przypadku braku zgody zwracamy się z obniżenie poziomu kar określonych w § 15 pkt 2 ppkt 1, ppkt 2, ppkt
3 oraz ppkt 4 projektu umowy:

- ppkt 1 - obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia bru o,

- ppkt 2, ppkt 3 oraz ppkt 4 - obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia bru o

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki.



ODPOWIEDŹ
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian do umowy ww zakresie
Wartość umowy podwykonawczej na dzień zawarcia umowy nie jest znana

Jednocześnie wysokości kar określonych przez Zamawiającego w projekcie umowy, nie są rażąco wygórowane.
O tym, że zaproponowane kary nie są rażąco wygórowane świadczy choćby fakt, że zadający pytanie proponuje
ich niewielkie, a nie drastyczne obniżenie.

Andrzej Paruszewski 

…………………………………………….

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku 
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