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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P
W m. WLADYSLAWOW — UL. POENOCNA
W GMINIE WLADYSLAWOW

BRANZA DROGOWA




Projekt opracowancc o w P.W.K. - PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gérze na podstawie umowy z ZDP W TURKU

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Dokumentacja geotechniczna

1.3 Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU
1.4  Uzgodnienia branzowe

1.5 Pomiary uzupetniajgce

Parametry techniczne chodnikow:

chodnik: UL. POENOCNA - droga klasy ,,Z”

Vp =40 km/h

- ruch KR 3; obcigzenie 115 kN/o$

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m

- chodnik prawostronny o szerokosci 2,0 m — z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand — szary)
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnie z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych.

W pasie drogowym przebiegajg: sie¢ wodociggowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna i sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga powiatowa Nr 3219 P, petni funkcje dojazdowg do posesji w
obrebie miejscowosci Wtadystawdw (zabudowa jednorodzinna i ustugowa). Droga stanowi wraz
z pozostatymi ulicami w obrebie miasta, system komunikacyjny jezdny.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do drogi powiatowej sg wtgczone drogi gminne klasy ,D”.

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty przyjete
zgodnie z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dac drogi publiczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWA TERENU

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne — korytowanie,
,Sschodkowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikdéw z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Przebudowa




istniejgcych zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie sciekow prefabrykowanych podchodnikowych z polimerobe-
tonu. Nalezy takze wykonac projektowane wpusty z przykanalikami, wigczonymi do ist-
niejgcej kanalizacji deszczowe.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w ist-
niejagcym pasie drogowym. Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja) nie
Zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentaciji istniejgcych paséw zieleni, oraz prze-
ciecia korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsiewziecie —
to budowa chodnikéw przy istniejgcej jezdni z BA), przebiegajgce przez istniejgcy teren
zabudowany.

Przyjeto przekroj poprzeczny chodnikéw: jednostronny o nachyleniu 2%. Zatama-
nia trasy chodnikéw w planie i profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach — lokalizacja i parametry tukéw zgodnie z rys. nr 1-3.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKOW
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) okoto 265,0 m?
chodniki z kostki betonowej (szarej) okoto 880,0 m?
Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 g 200 mm, 315 mm 37,0m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wysta-
jace o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4 itawie z oporem z betonu C12/15. Na tukach o promieniu R < 8,0m, nalezy
ustawi¢ kraweznik tukowy o stosownych promieniach.

5. CHODNIKI, ZJAZDY

Przyjeto chodniki o szerokosci 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej,
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
nikdw sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z podsypki cem.-piaskowej
C3/4.

Zjazdy do posesji (przebudowa istniejacych zjazdéw), przyjeto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szeroko$c¢
zjazddéw od strony posesji min. 5,0 m. Krawedz zjazdu, od strony jezdni i posesji nalezy
umocni¢ kraweznikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

6. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia chodnikéw, zostata zaprojektowana dla ruchu pieszych,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zatgcznik Nr 5.



KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKOW:

e kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary)

e mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm

e warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony)

e mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm,

e warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, powinny mie¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badan
wykonanymi zgodnie z procedurg 1.B.D.i M.

7. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi — powierzchniowe (czesciowo) do projektowanych sciekéw pod
chodnikowych i dalej w teren pasa drogowego, oraz do projektowanych wpustéw desz-
czowych wtgczonych do istniejgcego kanatu deszczowego & 250 mm. Nalezy udroznic z
ewentualng wymiang, istniejgce wpusty deszczowe z przykanalikami. Uwaga: wigczenie
projektowanych przykanalikow do istniejgcej KD stanowi Il etap budowy i nie wchodzi w
zakres tego opracowania projektowego.

Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia doziemne sieci wodociggowej,
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetyczne,;.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szerokosci
projektowanych zjazdoéw, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE &
110 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdw i nasypdw pod nawierzch-
nie chodnikow.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne zageszczenie podtoza gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (10
m?3), nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wac.



9. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane, przebiega w istniejacym
pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczg sie w
istniejacym pasie drogowym.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w gra-
nicach istniejacego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane
i Ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych). Sposdb zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.
Przedsiewziecie — przebudowa i budowa chodnikow, nie znajduje sie na obszarze obje-
tym ochrong konserwatorskg zabytkdow.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na $rodowisko
naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadow

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole elektromagnetyczne lub

inne zaktdcenia,

- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

1. projekt organizacji ruchu statego
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3. Kkosztorys inwestorski, oraz szczegotowy przedmiar robot

projektant: mgr inz. Adam Strzeszynski
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalnos¢ - drogowa
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1. KANALIZACJI DESZCZOWA

1.1. STAN ISTNIEJACY.

Wybudowane sg nastepujgce elementy kanalizacji deszczowej: kolektor deszczowy Dn
250-300 mm w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowosci Wiadystawéw w
gminie Wtadystawow.

1.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych przykanalikow i wpustéw deszczowych w
drodze powiatowej nr 3219P w ul. Pdinocnej zaprojektowano ich wymiane w budowe nowych
wputéw z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn 250-300mm.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym
pod droge. Do istniejgcej kanalizacji deszczowej wody deszczowe bedg odprowadzane z po-
wierzchni jezdni i projektowanych chodnikéw poprzez projektowane studnie deszczowe zlokali-
zowane przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej jest po-
wierzchniowe i odbywa sie po przez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku projektowanych
wpustow ulicznych, a nastepnie zostanie odprowadzona do do istniejgcego rowu melioracyj-
nego.

Lokalizacja wpustéw przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Skrzynki uliczne na sieci i podtgczeniach wodociggowych znajdujgce sie w projektowanym
chodniku nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanej niwelety chodnika.

W czasie wykonywania roboét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geode-
zyjne.

1.3. MATERIALY | UZBROJENIE.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200-315mm z rur gtadkich
litych o potaczeniach kielichowych lub z rur strukturalnych gtadkich PE.

Przy przejsciu kanatdw przez Scianki studzienek stosowac przejscia szczelne w postaci tulei
uszczelniajgcych. Wigczenie rur do studni wykonywac przy pomocy przejs¢ szczelnych dosto-
sowanych do rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywac¢ przy pomocy wiertnicy
do betonu.

Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko no-
Sne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykonac¢ dotki
montazowe gtebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ,
w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysokos¢ wykopow zasypac¢ gruntem sypkim zwirem lub pospotkg z zageszczeniem
do Is 0,98.m.

Studzienki deszczowe wpustowe zaprojektowano z osadnikiem minimum 0,8m z ele-
mentow betonowych prefabrykowanych @500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania
tatwo opadajgcej zawiesiny i duzych zanieczyszczenh. Nalezy stosowac osadniki monolityczne.
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50. Na-
sigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnosé W10. Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni deszczowej tagczy¢ ze sobg na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowac¢ wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego D
400 z korpusem zeliwnym z zawiasem.

Wopusty posadawiac na pokrywie betonowej odcigzajgcej lub betonowym pierscieniu odcigzaja-
cym.



Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z po-
miarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopow itp..

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .
Dn315mm L= 8,0m

Dn 200 mm L= 29,0m

Suma L= 37,0m

Studnie deszczowe Dn500mm 6 szt.

2. WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone nalezy
z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac obok, Rozbiorke nawierzchni ulic,
dojazddéw i chodnikow wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robét ziemnych w poblizu bu-
dynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonac¢ inwentaryzaciji istnieja-
cych kabli elektrycznych, telefonicznych , sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej oraz do-
kona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykony-
wania roboét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow i wykonaé tymcza-
sowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie koparkg podsiebierng. W poblizy istniejgcego uzbro-
jenia roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparkg w poblizu czynnych linii energetycznych
jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wyso-
kosciowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia
przez jego reczne odkopanie a nastepnie zgtosi¢ do poszczegdinych instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie.

W istniejgcych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy wykonac regulacje wy-
sokosciowg wtazu przez dostosowanie jego do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynki zaworowe Zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowac wysokosciowo przez
dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geo-
dezyjne.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosic:

- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na Scieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepisow BHP.

Ziemie z wykopow wywies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i
wiascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizaciji. Istniejgce uzbrojenie przechodzace po-
przecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W miejscach gdzie bedg rozkopane ciggi piesze na czas robot wykonac¢ dla pieszych ktadki
przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposob aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do poses;ji
trwaty jak najkrocej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy wykona¢ oznakowanie
drog przedstawiajgce objazd na czas budowy. Wykopy do gtebokosci 1,50 m wykonywac nieu-
mocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1 : 1.

Wykopy gtebsze wykonywac¢ umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawne;j.

Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowaé zgodnie z
instrukcjg producenta. Po zmontowaniu kanatu rure nalezy obsypaé¢ zasypka z gruntu piasz-
czystego na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescic ja.

Wykop pozostaty zasypywac gruntem dowiezionym sypkim z zageszczeniem do Is 0,98.
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Zastosowac izolacje przeciwwilgociowg na kregach studni z materiatdw bitumicznych.
Wykonawca robét przeszkoli pracownikéw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat jakie
moga sie znajdowac sie w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem robot przeszkolony pracownik
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdujg sie chronione zwierzeta. Jezeli takie
sie znajdg , to bedg musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robét montazowych, wykop bedzie kontrolowany
czy w nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno
wykopu bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadty do wykopu bedg wyniesione z wykopu
poza pas roboczy.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg nie zinwentaryzowane kanaty zbiorcze oraz przy-
kanaliki. Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykonac z uzyciem wody ( metodg ,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym ci$nienie to nie
moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Po wy-
petnieniu przewodu lub studzienek wodg i wytworzeniu cidnienia probnego, moze by¢ ko-
nieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia probnego poprzez uzu-
petnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wiazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
Wiazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego Wtazy rewizyjne montowac¢ na
zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Wykopy przy studniach zasypywac warstwami z zagesz-
czaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciggach pieszych nalezy zasypywa¢ warstwami z
zageszczaniem. Studnie rewizyjne muszg by¢ szczelne i nalezy wykonac je zgodnie z normg
PN-92/B-10729. Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur i normg PN-
92/B-10735.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robét montazowych, wykop bedzie kontrolo-
wany czy w nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu,
dno wykopu bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadty do wykopu bedg wyniesione z wy-
kopu poza pas roboczy.

Spadki podtuzne kanatéw sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia
spadkéw podtuznych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby nieczytelny.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie sie odbywato z przewoznej
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanegj
paliwo bedzie dowozone autocysterna.

W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich scieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do punkéw
zlewnych sciekow dowozonych przy oczyszczalni sciekow.

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowac na terenie zaplecza budowy i w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,

Po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu pierwot-
nego.

UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami energe-
tycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac rury
ostonowe potowkowe z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm.
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3.0DWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie pod rurocigg
kanalizacji deszczowej moze wystgpi¢ woda gruntowa.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach po-
ziom wody gruntowej bedzie sie podnosit.
Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykonac przy pomocy pomp do od-
wodnienh powierzchniowych z dna wykopu.
Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczng odbywac sie moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposoéb rozwig-
zania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robot.
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Klepando
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P )
W m. WLADYSEAWOW — UL. POENOCNA W GMINIE WEADYSEAWOW

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
Projekty budowlane :

- branza sanitarna

- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z przebu-
dowa

e Osunigcie Scian wykopéw, podtopienie wykopdow

e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W $wietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wystepuja
roboty w nastgpujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej nalezg do robot szczegdlnie niebezpiecznych i
wymagaja dozoru przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

Zasady ogdlne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscy-
pliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac si¢ z
projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udzielac co-
dziennie instruktazu. Poinformowac pracownikow o sposobie zachowania si¢ na
obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze,
rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Codziennie
zglaszaC odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i sto-
sowac sie do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.
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Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac
pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowiazku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekura-
cji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego,
aby nie uszkodzic kabla(i) i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym kon-
serwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnie-
niami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢c pracownikom instruktazu na temat za-
chowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie¢ ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza byc¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

2.2. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne — korytowanie, ,,schod-
kowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieja-
cych zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie sciekow prefabrykowanych pod kraweznikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejgcych przepustéw pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametréw — od-
wodnienie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone
3.2. Uzbrojenie :
3.2.1. sie¢ wodociggowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sied telefoniczna
3.2.4 siec¢ sanitarna
3.2.5. sie¢ wodociagowa

4. KOLEJINOSC REALIZACJI
4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejacymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopo6w i ich umocnien

Montaz przewodéw

Préby szczelnosci i ci$nieniowe

Domiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocnien wykopéw

4.2. CZESC DROGOWA
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e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggqgce wystgpi¢ pod-
czas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane sg zabezpieczenia:
- Zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
I nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotéw w trakcie
robot z wysokosci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. ZagroZenia inne zwigzane z:
- Prowadzeniem robo6t ziemnych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
- zaladunek i wyladunek materialéw i elementow, urzadzen na s$rodki
transportu sprzetem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie $cian wykopoéw wasko przestrzennych liniowych
- Usuwanie zabezpieczen wykopdw

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszczaé tylko pracownikow przeszkolonych w
zakresie bhp oraz udzielania pierwsze] pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy
urzadzenia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne musza posiadaja¢ stosowne uprawnienia.
Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, potozenie nacisku na nast¢pujgce czynnoSci:

e Wykonywanie wykopdéw 1 zabezpieczen $cian
e Zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzgdzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z na-
pedem pneumatycznym.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce zagrozeniom

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robot oraz wykonaé zabez-
pieczenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych bezpieczne kladki
(zgodne z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robdt uzywaé wytaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikow wykonawcy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste
1 odziez robocza (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, regkawice).

Na terenie budowy znajdowaé si¢ powinna podreczna apteczka pierwsze] pomocy
wyposazona w podstawowe leki i $rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej
pomocy, zapewni¢ pomoc lekarskg oraz usung¢ osoby trzecie z miejsc wypadku. Zapewnic
Komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy pracy
czy innych zagrozen prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych drog.

Zapewni¢ stala taczno$é. Zapewni¢ oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk
roboczych.

Opracowa¢ projekty organizacji ruchu na odcinkach drég objetych pracami w zakresie bu-
dowy drog i sieci.
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8. State dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegol-

nym zwréceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem
przed porazeniem.

8.2.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, ko-
parki, agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i Srodkow transportu poza klinem odlamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

CZESC ELEKTRYCZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-
czenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadaja wazne §wiadectwa kwalifikacyjne
dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz zaladunku, wszystkie urzadzenia
dzwigowe posiadajg Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy maja by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik bu-
dowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowal:

projektant: mgr inz. Adam Strzeszynski
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TABELANr2 OBJETOSCIROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: Nr 3219P UL. POLNOCNA
Pikieta poczagtkowa: km 0+000.000
Pikieta korncowa: km 0+440.281

Pikieta
Powierzchnia wykopu
(m2)
Objetos¢ wykopu (m3)
wykorzystania (m3)
Objetos¢ nasypu (m3)
Catk. obj. wykopu (m3)
wykorzystania (m3)
Calk. obj. nasypu (m3)
Caltk. obj. netto (m3)

Powierzchnia nasypu
(m2)
Calk. obj. do ponownego

Objetos¢ do ponownego

0+000.000| 0.84 0.00 0.00| 0.09| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+009.445| 0.82 7.82 7.82| 0.05| 0.67 7.82 7.82 0.67 7.16

0+025.000| 0.75| 12.23| 12.23]| 0.36| 3.25 20.05 20.05 3.91 16.14

0+044.388]| 0.79| 14.88| 14.88| 0.22| 5.61 34.93 34.93 9.52 25.40

0+050.000| 0.87 4.64 4.64| 0.17| 1.10 39.57 39.57| 10.63 28.95

0+067.092| 0.91| 15.20| 15.20| 0.17] 2.90 54.77 54.77] 13.53 41.24

0+073.724| 0.94 6.13 6.13| 0.12] 0.97 60.90 60.90| 14.50 46.41

0+075.000| 1.00 1.24 1.24| 0.07] 0.12 62.14 62.14| 14.62 47.52

0+075.922| 0.98 0.91 0.91| 0.08| 0.07 63.05 63.05| 14.69 48.36

0+090.803| 0.90| 13.98| 13.98| 0.02] 0.78 77.03 77.03| 15.47 61.56

0+100.000| 1.00 8.74 8.74| 0.00| 0.13 85.77 85.77]| 15.60 70.17

0+125.000| 0.93| 24.15| 24.15| 0.08| 1.10| 109.92| 109.92| 16.70 93.22

0+150.000| 0.97| 23.77| 23.77| 0.11| 2.37| 133.69| 133.69| 19.06| 114.63

0+155.524| 0.99 5.43 5.43] 0.13| 0.67| 139.12| 139.12| 19.73| 119.39

0+175.000| 1.01| 19.53] 19.53]| 0.00| 1.35| 158.65| 158.65| 21.07| 137.58

0+200.000| 0.95| 24.56| 24.56| 0.00| 0.17| 183.22| 183.22| 21.25| 161.97

0+225.000| 1.06| 25.14| 25.14| 0.00| 0.10| 208.36| 208.36| 21.35| 187.01

0+229.108] 1.11 4.46 4.46| 0.00| 0.00] 212.82| 212.82| 21.35| 191.47

0+250.000| 1.22| 24.36| 24.36| 0.00| 0.00| 237.18| 237.18] 21.35| 215.83

0+275.000| 1.12| 29.28| 29.28| 0.00| 0.00| 266.46| 266.46| 21.35| 245.11

0+300.000| 0.82| 24.27| 24.27| 0.03| 0.42] 290.73| 290.73| 21.77| 268.96

0+315.356| 1.14| 15.05| 15.05| 0.00| 0.26] 305.77| 305.77| 22.02| 283.75

0+318.131| 1.00 2.97 2.97| 0.01| 0.02| 308.75| 308.75| 22.04| 286.71

0+325.000| 0.82 6.26 6.26| 0.04| 0.20] 315.01| 315.01| 22.24| 292.77

0+350.000| 0.84| 20.85| 20.85| 0.02| 0.82] 335.86| 335.86| 23.06| 312.80
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0+375.000| 0.92| 22.08| 22.08]| 0.02| 0.53| 357.94| 357.94| 23.59| 334.35
0+400.000| 0.94| 23.32| 23.32| 0.00| 0.34] 381.26| 381.26| 23.93| 357.33
0+404.123| 0.93 3.87 3.87| 0.00| 0.03| 385.13| 385.13| 23.96| 361.17
0+404.500| 0.92 0.35 0.35] 0.00| 0.00] 385.48]| 385.48] 23.96| 361.52
0+405.000| 0.90 0.43 0.43| 0.00| 0.00| 385.91| 385.91| 23.96| 361.94
0+405.500| 0.89 0.42 0.42] 0.01| 0.00] 386.33| 386.33] 23.97| 362.36
0+406.000| 0.89 0.42 0.42] 0.01| 0.00] 386.75]| 386.75] 23.97| 362.78
0+406.500| 0.90 0.42 0.42| 0.01| 0.00] 387.18| 387.18| 23.98| 363.20
0+407.000| 0.91 0.43 0.43] 0.00| 0.00] 387.60| 387.60] 23.98| 363.63
0+407.500| 0.91 0.43 0.43] 0.00| 0.00] 388.04| 388.04| 23.98| 364.05
0+408.000| 0.92 0.43 0.43| 0.00| 0.00| 388.47| 388.47| 23.99| 364.48
0+408.320| 0.93 0.30 0.30] 0.00| 0.00| 388.76| 388.76| 23.99| 364.77
0+408.500| 0.93 0.17 0.17| 0.00| 0.00| 388.93| 388.93| 23.99| 364.94
0+409.000| 0.94 0.44 0.44| 0.00| 0.00] 389.37| 389.37| 23.99| 365.38
0+409.500| 0.99 0.46 0.46] 0.00| 0.00] 389.83| 389.83]| 24.00| 365.83
0+410.000| 1.05 0.48 0.48]| 0.00| 0.00| 390.31| 390.31| 24.00| 366.31
0+410.500] 1.11 0.51 0.51| 0.00| 0.00] 390.82| 390.82| 24.00| 366.82
0+411.000| 1.17 0.54 0.54] 0.00| 0.00] 391.36] 391.36] 24.00| 367.36
0+411.500] 1.21 0.56 0.56| 0.00| 0.00] 391.92| 391.92| 24.00| 367.92
0+412.000| 1.22 0.57 0.57] 0.00| 0.00] 392.49]| 392.49| 24.00| 368.49
0+412.500| 1.22 0.57 0.57] 0.00| 0.00] 393.07] 393.07| 24.00| 369.07
0+412.516| 1.22 0.02 0.02| 0.00| 0.00] 393.09| 393.09| 24.00| 369.09
0+413.000| 1.22 0.56 0.56] 0.00| 0.00] 393.64| 393.64| 24.00| 369.65
0+413.500| 1.23 0.58 0.58| 0.00| 0.00] 394.22| 394.22| 24.00| 370.22
0+414.000| 1.23 0.58 0.58| 0.00| 0.00] 394.80| 394.80| 24.00| 370.80
0+414.500| 1.23 0.58 0.58] 0.00| 0.00| 395.38]| 395.38] 24.00| 371.38
0+415.000| 1.23 0.58 0.58| 0.00| 0.00] 395.96| 395.96| 24.00| 371.96
0+415.500| 1.24 0.58 0.58] 0.00| 0.00| 396.54| 396.54| 24.00| 372.54
0+416.000| 1.23 0.58 0.58] 0.00| 0.00| 397.12] 397.12| 24.00|] 373.12
0+416.500| 1.20 0.57 0.57] 0.00| 0.00] 397.69]| 397.69| 24.00| 373.69
0+416.713| 1.19 0.25 0.25] 0.00| 0.00| 397.95]| 397.95]| 24.00| 373.95
0+417.000| 1.18 0.34 0.34] 0.00| 0.00] 398.29]| 398.29| 24.00| 374.29
0+417.275| 1.17 0.32 0.32] 0.00| 0.00] 398.61| 398.61| 24.00| 374.61
0+417.500| 1.18 0.26 0.26] 0.00| 0.00| 398.87| 398.87| 24.00|] 374.88
0+417.540| 1.18 0.05 0.05] 0.00| 0.00] 398.92]| 398.92| 24.00| 374.92
0+418.000| 1.17 0.51 0.51] 0.00| 0.00] 399.43]| 399.43| 24.00| 375.43
0+418.500| 1.16 0.55 0.55| 0.00| 0.00] 399.98| 399.98| 24.00| 375.98
0+418.627| 1.16 0.15 0.15] 0.00| 0.00] 400.13] 400.13] 24.00| 376.13
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0+418.628| 1.16 0.00 0.00] 0.00| 0.00| 400.13] 400.13] 24.00| 376.13
0+419.000| 1.13 0.43 0.43| 0.00| 0.00] 400.55| 400.55| 24.00| 376.56
0+419.500| 1.19 0.55 0.55| 0.00| 0.00] 401.10| 401.10| 24.00| 377.10
0+420.000| 1.15 0.55 0.55] 0.00| 0.00] 401.65] 401.65] 24.00| 377.65
0+420.500] 1.11 0.53 0.53| 0.00| 0.00] 402.19| 402.19| 24.00| 378.19
0+421.000| 1.06 0.52 0.52| 0.00| 0.00] 402.70| 402.70| 24.00| 378.70
0+421.482] 1.01 0.48 0.48] 0.00| 0.00] 403.18]| 403.18] 24.00|] 379.18
0+421.500] 1.01 0.02 0.02| 0.00| 0.00] 403.20| 403.20| 24.00| 379.20
0+422.000| 1.06 0.49 0.49] 0.00| 0.00] 403.69]| 403.69| 24.00| 379.69
0+422.500| 1.08 0.51 0.51] 0.00| 0.00| 404.20| 404.20| 24.00| 380.20
0+422.825| 1.10 0.35 0.35|] 0.00| 0.00] 404.55| 404.55| 24.00| 380.55
0+423.000] 1.11 0.19 0.19| 0.00| 0.00] 404.75| 404.75| 24.00| 380.75
0+423.500| 1.12 0.53 0.53| 0.00| 0.00] 405.27| 405.27| 24.00| 381.28
0+424.000| 1.14 0.54 0.54| 0.00| 0.00| 405.81| 405.81| 24.00| 381.81
0+424.500| 1.15 0.54 0.54] 0.00| 0.00| 406.35]| 406.35|] 24.00| 382.35
0+424.727| 1.15 0.26 0.26| 0.00| 0.00| 406.61| 406.61| 24.00| 382.61
0+424.728| 1.15 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 406.61| 406.61| 24.00| 382.61
0+425.000| 1.15 0.31 0.31] 0.00| 0.00] 406.93| 406.93| 24.00| 382.93
0+425.500| 1.14 0.54 0.54| 0.00| 0.00| 407.47| 407.47| 24.00| 383.47
0+426.000| 1.14 0.54 0.54] 0.00| 0.00| 408.01| 408.01| 24.00| 384.01
0+426.500| 1.13 0.54 0.54] 0.00| 0.00| 408.54| 408.54| 24.00| 384.54
0+427.000| 1.12 0.53 0.53| 0.00| 0.00] 409.07| 409.07| 24.00| 385.08
0+427.500] 1.11 0.53 0.53] 0.00| 0.00| 409.60| 409.60| 24.00| 385.60
0+428.000| 1.09 0.52 0.52| 0.00| 0.00] 410.12| 410.12| 24.00| 386.12
0+428.500| 0.98 0.49 0.49| 0.01| 0.00| 410.61| 410.61| 24.00| 386.61
0+428.874] 0.91 0.35 0.35] 0.01| 0.00] 410.97]| 410.97| 24.01| 386.96
0+428.925| 0.90 0.05 0.05| 0.01| 0.00] 411.01| 411.01| 24.01| 387.00
0+429.000| 0.90 0.07 0.07| 0.01| 0.00] 411.08| 411.08| 24.01| 387.07
0+429.500| 0.90 0.43 0.43| 0.02| 0.00] 411.51| 411.51| 24.02| 387.49
0+430.000| 0.89 0.42 0.42| 0.02| 0.00| 411.93| 411.93| 24.02| 387.91
0+430.428| 0.89 0.36 0.36| 0.02| 0.00] 412.29| 412.29| 24.03| 388.26
0+436.906| 0.86 5.65 5.65| 0.03| 0.17| 417.94| 417.94| 24.20| 393.75
0+440.281| 0.85 2.84 2.84| 0.04| 0.12] 420.78| 420.78| 24.31| 396.47
W= 420,78 m®* N=24,31m?3
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