Ogtoszenie nr 2021/BZP 00166026/01 z dnia 2021-09-01

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanéw — Zdzary
na odcinku Mitaczew — Skarzyn - |l etap (odcinek 3)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Turku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311080366

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kolska Szosa 64

1.5.2.) Miejscowos¢: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 222 31 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.turek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.powiat.turek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/status/rodzaj/wzp/zwr/0/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej: _
Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanéw — Zdzary
na odcinku Mitaczew — Skarzyn — Il etap (odcinek 3)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b8939e1a-c8e5-11eb-911f-Qad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00166026/01
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00166026/01 z dnia 2021-09-01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-09-01 10:12

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003807/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanéw-Zdzary na odcinku Mitaczew-Skarzyn —
Il Etap (odcinek 3)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00076421/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.271.07/2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1055843,90 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanow — Zdzary
na odcinku Mitaczew — Skarzyn — |l etap (odcinek 3)
na dtugosci 2,425 km.

Zakres robot:

1) Wzmocnienie konstrukcji drogi w miejscach utraty nosnosci

2) Nawierzchnia drogi

3) Pobocza

4) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia okresla:

1) Kosztorys ofertowy- zatgcznik nr 8 do SWZ

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
zatgcznik nr do 9 SWZ

3) Dokumentacja projektowa zatgcznik nr 10 do SWZ

4) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)— zatgcznik 7 do SIWZ
Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot i
uzyskania

zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot w terminie realizacji zamowienia.
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1149825,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1671642,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 1149825,92 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Tak

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy pelnomocnika, o
ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Budowlano-Ustugowa EKO-BUD Jacek Madecki
(wspalnik spotki cywilnej)

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
Firma Budowlano-Ustugowa EKO-BUD Elzbieta Madecka (wspolnik spotki cywilnej)

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 639738509
7.3.4) Miejscowos¢: Lisewo
7.3.5) Kod pocztowy: 62-310

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?:
Nie
| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1149825,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

Signature Not Verified

Dokument pothisany przez
ANDRZEJPARU
Data: 2021.09.
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