Ogtoszenie nr 2022/BZP 00053123/01 z dnia 2022-02-10

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Turku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311080366

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kolska Szosa 64

1.5.2.) Miejscowos¢: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 222 31 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.turek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zdp.bip.powiat.turek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/status/rodzaj/wzp/zwr/0/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Zarzadzanie i biezgce utrzymanie drég i mostow na terenie powiatu

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b7afac7e-50ec-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00053123/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-10 12:09

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003807/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00291354/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.271.19/2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobra — Kolonia
Piekary, inwestycja obejmuje swoim zakresem:

* wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowej),
* wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego 0+31,5 mm,

* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm,

* wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowéw przydroznych,

» wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej,

» wykonanie kraweznikdw betonowych,

* wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie oznakowania poziomego,

» wykonanie oznakowania pionowego,

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia okresla:

a) Kosztorys ofertowy- zatgcznik nr 8 do SWZ

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
zatgcznik nrdo 9 SWZ

c) Dokumentacja projektowa zatgcznik nr 10 do SWZ

d) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)- zatgcznik 7 do SWZ
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2849207,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4144957,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2849207,76 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pan Henryk Mocny prowadzacy
dziatalno$¢ pod firmg Zaktad Budowy Drog Henryk Mocny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250034554
7.3.3) Ulica: Polna

7.3.4) Miejscowos¢: Bfaszki

7.3.5) Kod pocztowy: 98-235

7.3.6.) Wojewoddztwo: todzkie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani:

Zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2849207,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 200 dni
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