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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru Robot. ktore zo-
stang wykonane w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3219P -POPRAWA
BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1

nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zamieszczonymi specyfika-
cjami technicznymi.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1,4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ tech-
niczno-uzytkowsa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub techno-
logiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

| .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

| .4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-

czeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

| .4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

| .4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego po-
stoju 1 pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesla obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na

podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

|.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skar-

pami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez InZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu

przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materialéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania ob-

cigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla mchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1

czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrd6wnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji na-

wierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.18. Niweleta * wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rOwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo-
sciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jed-

noczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przema-

rzania.

1.4.25. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulep-

szona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w for-
mie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Pro-

jektowej.
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1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuz-

nym) istniejacego potaczenia.

1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koto-
wego, pieszego.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w rea-

lizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budow-

lanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wska-
zuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.1.4.33. Przy-
czolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub innych

form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.34. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk-
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.35. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mo-

stowego.

1.4.36. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawe-
dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg

szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze-
golnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w §wietle poreczy mostowych z wy-
taczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci techno-
logicznej icli wykonania.

1.4.39. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego za-
pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
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funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z bu-
dowa, budowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Doku-

mentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspot-
rzgdne punktéw gtéwnych trasy. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-

towej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia dokumenty:

Dokumentacja Projektowa zatagczona w Dokumentach Przetargowych:

Rysunki, przedmiary, opisy techniczne

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu;

¢ Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw wyko-
nawczych na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do
wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie INWESTORA

¢ Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt

w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona od-
powiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-

rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-

ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocz-

nie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez In-
zyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice infor-

macyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wia-

czony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm do-

tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen

lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

Strona 8 z 119




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan

bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

111) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-

nach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-

szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych ma-

terialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich.
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie prze-
pisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wtasciwych organow

administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszel-
kiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziem-

nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-

nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-

legaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzy-
wane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzy-

niera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie

przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadze-
nia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac. kopie ze-
zwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm 1 przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetniaé
majq materialy, wytwdrnie 1 inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
1 zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popra-
wione odnos$nie norm i zbiordw przepisoOw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co in-
nego. Tam, gdzie te normy 1 zbiory przepisOw majg charakter ogoélnokrajowy, lub odnoszg si¢ do
konkretnego regionu, zostang przyj¢te inne obowigzujace normy, ktdre zapewniajg wykonanie na
zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesnie] wyszczegolnione
normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi§mie
przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamien-
nikami musza by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzy-
niera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wyko-
nania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych
we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materiatow

Strona 11 z 119




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wia-

dectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzy-
skane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
Ww czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eks-

ploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych mate-

riatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formo-
wane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bg¢dzie prowadzi¢ zad-
nych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w Kontrak-

cie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzuja-

cymi na danym obszarze.
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Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia icli whasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepu-

jace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych

materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do

Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-

konawce.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wy-
magane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody InZyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i prze-

pisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow (sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damial InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow

drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za-doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Pro-

jektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacza-
niu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub od-
rzucenia materiatow i1 elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-

wych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera pro-
gramu zapewnienia jakos$ci, w ktérym, przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

— ¢zg$¢ ogblng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robot,
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— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp,

— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow Robdt,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

czg$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu.
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InzZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier, ustali jaki zakres kontroli
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

Inzynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
I stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-

mawiajacy.

* Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzy-
niera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celéw-kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan do-

starczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzy-
nier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci ma-
terialow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Certyfi-
katy i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepi-
sOw 1 dokumentdéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia do-

starczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
(I) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnos$ci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Ro-
bolach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i osta-
tecznych odbioréw Robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z icli opisem w Dokumentacji Projekto-
Wej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wy-
konywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do od-

bioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane) prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-

rzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone po-
ziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakcepto-
wane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Je-
zeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly za-
chowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podle-

gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty

I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z In-

zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wy-

konywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poz-
niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia

o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 i1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czegscio-
wego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét doko-
nuje Inzynier.

Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3. 1.Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaja-
cego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualne;j

oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednie-
niem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w sto-

sunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. |. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru osta-
tecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i1 ew.
PZJ.

-Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow zata-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
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-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie
Odbior ostateczny Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe Robét bedg obejmowac:

¢ Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

¢ Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
koéw 1 transportu na teren budowy.

¢ Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

¢ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

¢ Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InZzynierowi i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

Oplaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,

kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
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Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier 1 $wiatet

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.u Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, pdz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe
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DM 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY
1. WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, in-
stalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur. placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytko-
waniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog do-
jazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy, nalezy wliczy¢ w koszty ogdlne wykonania robot.
Inwestor nie bedzie placit dodatkowo za w/w koszty.

Strona 26 z 119




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i
punktéow wysokosciowych w zwiazku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu trasy i
punktéw wysokos$ciowych i obejmuja:

roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe na terenie objetym opracowaniem projektowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumen-
tacja Projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokoscio-
wych wg zasad niniejszej ST sa:

paliki drewniane o $rednicy 15-20 cni i dhugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i
dhugosci 0.5 m,

stupki betonowe,

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementow trasy oraz roboczych punk-

tow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementow trasy wykonywane bgda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, faty, taSmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu.

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUOiK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz
punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.
Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi drogowej nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje prze-
kazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego projek-
towanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot ziem-
nych),

wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu nasypow i wykopoéw w przekrojach po-
przecznych (profilowanie przekrojow poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawgdzi nasy-
poOw 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglos¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych poda-
nych w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogdlne Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktoéw wysoko-
sciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUO-
iKL.

Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad;
o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz

co najmniej co 200 m na prostych,
robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego od-
cinka,

wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru wyznaczenia trasy 1 punktéw wysokosciowych w terenie jest kilometr wynie-

sionej i zastabilizowanej trasy.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne". Odbior robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoOw 1 dziennikow pomia-
row geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne". Ptat-
nosci za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikOw pomiarow geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy 1 punktow wy-
sokosciowych obejmuja:

-roboty pomiarowe na budowie przebudowywanej drogi powiatowej,

-roboty pomiarowe na skrzyzowaniach (ulice boczne)

Cena wykonania robot obejmuje:

-wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

-uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow.
-wykonanie pomiarow biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
-wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i wigczenie do zasobdéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz-U.Nr, p6z 163 z pdzniejszymi zmia-
nami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGiIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewéw w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wycinka
drzew i krzewow przydroznych w szerokosci korony drogi i obejmuja:

a) wycinke drzew o $rednicy od 36 cm do ponad 100 cm

b) wywiezienie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
c) mechaniczne karczowanie pni
d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
e) wycinke zwartych krzakow
f) koszenie chwastow, trawy i jednorocznych samosiewow
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp odnos$nie wy-
cinki drzew. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonac¢ tan-
cuchowg pita spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicz-
nie.

3.2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciggnietym pniu, mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3.Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem od-
cigtej czgsci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego tech-
nicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pocigte drewno przewozone moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu. Pociete kloce utozy¢ na-
lezy rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wyrnagania ogolne"
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby kontro-
lowany byt kierunek przewrocenia si¢ odcietego drzewa.

5.2.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.

5.2.3. Odciagnigcie przewrdconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte
galezie oraz odcigte drzewo pocigte bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych dogodny zata-
dunek i transport.

5.2.4. Zatadunek i transport pocigtego drewna - pociete kloce zaladowane zostang na $rodki trans-
portu, ktorymi dysponuje Wykonawca. Drewno 1 pozostate materialy zostajg wiasnoscig Inwestora
z wyjatkiem drewna tartacznego.

5.2.5. Usunigcie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub me-
chanicznym odcigciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu pod-
legaja pnie, ktorych grubo$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma wy-
soko$¢ mniejsza niz 2 m. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spilowac tak, aby wystawaty one co
najwyzej 10 cm nad powierzchni¢ terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosnag.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M"Wymagania ogdlne"

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow z terenu budowy pod-
lega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wycinki drzew sg sztuki 1 uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane
wedlug innych jednostek.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne"

8. Odbior robdt
Odbiory czesciowe i ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne"

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne" Plat-
nos¢ za | sztuke wycigtego drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, 1 oceng jakosci wy-
konania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

a) wycinke drzew o $rednicy od 36 cm do ponad 100 cm

b) wywiezienie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu

¢) mechaniczne karczowanie pni

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
e) wycinke zwartych krzakow

f) koszenie chwastow, trawy 1 jednorocznych samosiewow

Cena wykonania robdt obejmuje:

- regczne karczowanie zwartych krzewdow

- zaladunek i odwiezienie karpiny i gatezi, pni

- zasypanie 1 zageszczenie dotow po karpinie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrki elementéw drog i ulic w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t rozbiérkowych w zwiagzku z
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PIESZYCH i obejmuja rozbiorki:
a) nawierzchni bitumicznych — frezowanie/rozebranie
b) nawierzchni betonowych, z thucznia, z trylinki, ptyt chodnikowych, kostek brukowych
c) kraweznikow i obrzezy kamiennych i betonowych,
d) zatadunek i odtransportowanie gruzu rozbidérkowego na sktadowisko z utylizacja
e) zatadunek i odtransportowanie destruktu z frezowania na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Uwaga: materialy rozbiorkowe z pkt. a, b, ¢, stanowig wlasno$¢ Inwestora i odtransporto-
wane beda na miejsce wskazane przez Inwestora, przy zachowaniu przepiséw odnosnie
ochrony srodowiska.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00."Wymagania og6lne"

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i recz-

nie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- spycharka,

- zrywarka do nawierzchni

- frezarka

- tadowarka

- samochody ci¢zarowe,

- pita do nawierzchni drogowych, mioty udarowe itp.

Do zrywania nawierzchni w zaleznos$ci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy thucz-
niowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rOwniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakcep-
towanymi przez Inzyniera kontraktu danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.01) "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
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5.2.1. Wyznaczenie elementow drdg 1 ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na pod-
stawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot na-
lezy oznakowac¢ zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym™ sta-
nowigcg zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej /. dnia
12.11.1992r.(poz. 485).

5.2.3. Rozbiorka warstwy bitumicznej i podbudowy z thucznia.

Powyzsze roboty nalezy wykonac frezarka, oraz zrywarka. Materiat uzyskany z rozbidrki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania
z innymi materiatami rozbiérkowymi.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Kontroli podlega
sposOb wykonania robot rozbidorkowych, prawidtowos¢ transportu 1 sktadowania materiatow uzy-
skanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru s3: dla poszczegdlnych warstw nawierzchni - m?, dla poreczy stalowych —
m, dla stupkéw betonowych —szt.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogo6lne".

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M"Wymagania ogolne". Platnos¢ za jed-
nostke poszczegbdlnych asortymentow robot rozbiorkowych obmierzanych w jednostkach wy-
szczegb6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot
1 oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

-rozbiodrke istniejacych elem. ulic jak w pkt. 1 a-e

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- zatadunek 1 odtransportowanie materialdéw rozbidrkowych na sktadowisko

- zaladunek i odtransportowanie gruzu na Wysypisko z utylizacja

9. Przepisy zwigzane
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (p6z. 485).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH lil- IV KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu wykopow
w gruntach kategorii Il - IV dla cato$ci robot (trasa gtowna, skrzyzowania) i obejmuja:
a) mechaniczne i r¢czne wykonanie wykopow z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp,
b) mechaniczne wykonanie wykopow z transportem podtuznym gruntu w nasyp, lub na odktad
c) dowiezienie lub wywiezienie gruntu z terenu budowy
d) plantowanie skarp i poboczy
e) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Specyfikacja Tech-
niczng D-M "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone bedg recznie 1 mechanicznie
1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robo6t ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera i po-
danego w ST D.02.03.01.

4. Transport

Transport gruntu z wykopdw 1 dokopu odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami trans-
portu (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Warunki ogdlne

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze Spe-
cyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonywanie wykopdéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozli-
wi¢ odptyw wod z wykopu.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Labo-
ratorium 1 akceptacji przez Inzyniera, uzyty zostanie do wykonania nasypow.

5.3.1. Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania wykopow:
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Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od | cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is=1,00 okreslony wedtug BN-
77/8931-12.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M "Wymagania 0goélne". 6.1. Sprawdzenie
wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoncze-
nia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m® wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-
miaru w terenie.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". 8.1. Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-S-02205.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Ptatnoéé za m?
wykonanego wykopu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocengjako$ci robdt w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-r¢czne wykopy z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp

-mechaniczne wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy

-mechaniczne wykopy z transportem podluznym gruntu w nasyp na odlegto$¢ do 1 km
-reczne 1 mechaniczne zdjecie warstwy humusu

- plantowanie skarp i poboczy w nasypie

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i pomocnicze,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

-reczne wykonanie wykopow,

-mechaniczne wykonanie wykopow

- profilowanie 1 zaggszczenie podtoza gruntowego

-transport gruntu w nasyp na odlegtos¢ do 1 km,

- transport gruntu na odktad na odlegtos¢ do 15 km,

- -reczne 1 mechaniczne zdjecie warstwy humusu

-plantowanie skarp wykopu.

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanla BN-64/8931 -01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obcigzenie ptyta
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu nasypow w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu nasypow
dla catosci robot (trasa gtdwna, skrzyzowania, zjazdy, chodniki ) i obejmuja:

- formowanie i zageszczenie nasypow warstwami,

- plantowanie skarp i poboczy nasypow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos$¢ nasypu - rdznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypul.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem prowa-
dzonych Roboét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre-
slona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m?3).

1 4.4. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoi-
stych, okreslona wedtug wzoru:

U=d e0/d 10 gdzie:

d eo - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.UO "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Wymagania ogdlne dla materialéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wylacznie grunty ktore spetniajag wymagania zawarte w
BN-72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Robot ziemnych, na podstawie
przedkladanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.
W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowa-
nia tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932-01 (tablica I).

Wartos$¢ wskaznika roznoziamistosci "U" gruntow uzytych do budowy nasypow nie powinna by¢
mniejsza od 5.

2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypow .
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Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli labolatorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.3. Grunt z dokopu kategorii 11l - spetniajgcy wymagania PN-S-02205.

Przydatno$¢ materialdéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:
-uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-02480,

-wskaznik réznoziarnistosci > 5. wskaznik piaskowy > 35

-wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Kwalifikacja gruntu nastapi w oparciu o:

-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow",

-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu",

-BN-75/8931 -03 "Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych",
-B-N-76/8950-03 "Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntdw niespoistych na podstawie uziar-
nienia i porowato$ci".

-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."”

2.4. Zrédta pozyskiwania materialéw
Wykonawca powinien zaproponowac zrodla dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki badan jako-
$ci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.
Poszczegdlne asortymenty materiatéw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta, dla kaz-
dego oddzielnego miejsca wbhudowania.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypéw wykonywane begda nastepujacym sprzetem me-
chanicznym:

3.1. Rowniarka samobiezna;

wyrdwnanie skarp nasypow i korony rob6t ziemnych $cisle do profilu, wyréwnanie i zgarnianie
gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym.

3.2. Spycharka gasienicowa (r6znej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odlegltosciach.

3.3. Koparka wieloczynnos$ciowa.

3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

-walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm,

-walce ogumione - grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,

-szybko uderzajace ubijaki - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm.

-walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm.
-walce wibracyjne Srednie - grubos¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 40 - 60 cm,

-walce wibracyjne cigzkie 8 ton - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50 - 80 cm,
-ptyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm.

-ptyty wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

3.5. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypdw sprzet mechaniczny musi zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowany bedzie dowolnymi $srodkami transportu

- samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami). .

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jakos$ci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakos$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob po-
stepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
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Pochodzenie materiatu 1 jego jako$¢ powinny by¢ wezesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wy-
konawca powinien zaproponowac zrodto (zrédta) dostaw materialow oraz przedstawi¢ wyniki ba-
dan jakos$ci w ramach PZJ.
5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Warunki og6lne
Wykonywanie nasypdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Spe-
cyfikacjg Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym".
5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ na-
stepujacych zasad:
-styk dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z ré6znorodnych gruntéw wykonac przy
pomocy stopni wg punktu 5.3.3,
-szeroko$¢ stopni (schodkowanie) dostosowac do wysokosci 1 nachylenia istniejacej skarpy
-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopni w kierunku spadku terenu powinno wynosi¢
3-5 stopni
-gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0.50 m wykona¢ z materialu o wtasnosciach
okreslonych w punkcie 2.3,
-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,
-nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, ,
-nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,
-grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania, ©
-przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej, -
-grunty o roznych wtasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,
-grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne warstwy nasypdw, a grunty niespoiste w gorne.
-warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spodkiem gornej powierzchni okoto 4 %,
-uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.3. Wymagana dokladnos¢ wykonania nasypow
Szerokos$¢ korony drogi nie powinna ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp 1 nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowoOw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wiecej niz o 5 cm. Spa-
dek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnos$cig do 0.05%.
5.3.4. Zageszczanie gruntow
Wymagania dotyczace zaggszczenia. Zaggszczenie gruntdw w nasypach.
Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:
-w gornej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00,
-w nizej lezacych warstwach > 0,97.
Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow.
Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypoéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Zageszczenie nalezy kontrolowag nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy.
5.3.6. Wykonanie zageszczenia gruntow
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalna gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty budow-
lane. Badania probek gruntu".
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Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie oraz liczbg przejazdéw maszyny zageszczajacej,
nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu
w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika-zageszczenia.

Rownomiernos¢ zageszczania

Do osiggni¢cia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi,

warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakos$ci robét

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymngania og6lne". 6.2. Kontrole
1 badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare
postepu robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych ro-
bot ziemnych z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidtowos$ci wykonania dotyczy takze nastgpujacych prac:

sprawdzenia zgodnos$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentual-
nych zmian,

skontrolowa¢ czy wykonano wyciecia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.
5.3.3,

stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podloza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w
p.5.3.5.

6.2.2. Badanie dostaw materiatdéw na nasypy

Kontynuacja badah nowych dostaw nie rzadziej niz co 500 ton.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2
oraz 5.3.4.

Sprawdzenie to powinno nastegpowac co 100 m.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1000 m? zbada wskaznik zageszczenia podtoza
w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzech punktach na 2000 m? war-
stwy w przypadku okre$lania pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, a
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

6.2.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laborato-
rium, sprawdzac na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu co 100 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wyma-
gania podane w punkcie 5.3.5 a.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowiazane w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotech-
nicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi¢ co 100 m badanie wskaznika
piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okresli¢ czy w miejscach w ktorych wg Dokumen-
tacji Projektowej powinny wystgpowaé grunty niewysadzinowe. nie wystepuja grunty watpliwe
lub wysadzinowe,

6.2.6. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezgco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jako$ci materialéw na nasypy

Strona 39 ze 119



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilo-
sciowg 1 jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca
robot 1 uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania, musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

W PZJ nalezy réwniez zaproponowac Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan laboratoryj-
nych jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do icli przeprowadzenia.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci czesci dostawy, nie nalezy jej wbu-
dowywac, umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie prze-
widzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w
PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatoéw prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz¢-
stotliwoscia okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materialow na nasypy oraz minimalna ich czgstotliwos$¢ akceptowana
przez Inzyniera przedstawia si¢ nast¢pujaco:

badanie uziarnienia. wskaznika r6znoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci
- nie rzadziej niz co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow

6.4. I. Zakres badan

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

dokumentéw kontrolnych,

przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,

spadkow podtuznych korpusu,

zageszczenia gruntow,

wykonania skarp.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy;

a oznaczen laboratoryjnych,

dziennika budowy,

dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

protokotéw odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, laty o dlugosci 3 m 1 poziomicy,
w odstepach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a takze w
miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczad
wartosci dopuszczalnych w punkcie5.3.4.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy

Kontrole spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony kor-
pusu oraz rowow. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +lem i -
3cm.

6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach kor-
pusu ziemnego do glebokosci okoto 1 .0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrolg zageszczenia gruntow w tych warstwach. Kontrolg zaggszczenia gruntow w gornej war-
stwie korpusu ziemnego przeprowadza si¢ wedlug metod podanych w punkcie 5.3.5.
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Zageszezenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskaz-
niki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: 4 nie mniej niz Is wymagane wedlug punktu 5.3.5.
6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnos$¢ pochylen z Dokumen-
tacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.4.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-
miarOw w terenie.

Ogodlne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
8.2. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za m® wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ob-
miarem robot, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-nasyp z gruntu z wykopu

-nasyp z gruntu dowiezionego

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz terenu do rekultywacji

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

-dow0z gruntu na nasypy,

-wykonanie nasypu warstwami,

-zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

-formowanie nasypu do wymaganego profilu,

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terenu do rekultywacji,

-wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i badan,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obcigzenie ptyta.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

STS-01.01.01 WYMAGANIA

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna wymagania og6lne zawiera zakres okres$len i wymagan wspdlnych dla
cato$ci zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robot, w zwiazku z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

Specyfikacja techniczna na roboty sanitarne STS jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STS.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STS-01 obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie ponizej wymienionych robot.

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-

jektowa/Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczng/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robét jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. Przedmiar
rob6t/ Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte
w ST maijg priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacii,
lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
/DP/ a takze ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementéw instalacji muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty prze-

znaczone do zabudowy powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat

ze znakiem bezpieczenstwa. Jezeli jest to wymagane musza takze posiadac¢ certyfikat Panstwowego

Zakladu Higieny. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu uzycia. byty

zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakosc.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wtasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego pogorsze-
nia jakosci robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosSci projektowi organizacji robot

zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z DP i ewentualnymi korek-
tami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét. Ob-
miaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiegi

obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub w Specyfikacjach
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane beda po-

prawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym
lub koncowym odbiorem roboét a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obli-

czenia beda wykonane w Sposob zrozumiaty [ jednoznaczny.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ bazowac¢ bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Robdét.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na tg pozycje okreslong przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla urzgdzen
technologicznych wraz z. kosztami ich montazu i wlasciwych préb/ i innymi towarzyszgcymi kosztami
-wartos¢ pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposred-
nich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, koszty urzadze-
nia, eksploataciji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporzgdkowania
Placu budowy po zakonczeniu Roboét

-zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
-koszt gwarancji nalezytego wykonania.

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

-koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami

-koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy, PSPozarna,
Ochrona Srodowiska, Inspektorat Dozory Technicznego i.t.p./

-koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi zwigzanych

-koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych. préb koncowych. préb eksploatacyjnych.

-koszty zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzgdzen przeciwpozarowych .napisania protokétu ze szkole-
nia

-koszt sporzgdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.
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STS - 01.01.02 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

S02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigza-
nych z budowg kanalizacji deszczowej w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J 3219P -POPRAWA
BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.2. Zakres stosowania

OPRACOWANIE STANOWI DOKUMENT PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY ZLECENIU I

REALIZACJI ROBOT WYMIENIONYCH W PKT. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy kana-
lizacji deszczowej obejmuja:
o  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zloZeniem ziemi na odktad lub odwozem nadmiaru
gruntu;
e Korytowanie rowu melioracyjnego
o Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robot;
e Zasypanie wykopow 7 odpowiednim zageszczeniem;
e Rozscielenie humusu na trasie robdt ziemnych z obsianiem trawg;

SZCZEGOLOWY ZAKRES , RODZAJ I ILOSCI ROBOT PODANO W PRZEDMIARZE ROBOT.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — czgé¢ rob6t budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem
mechanicznym lub r¢cznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz
trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zaleznos$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja wystgpuja-
cych w podtozu gruntow;
1.4.3. glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi - wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.45. wykop $redni - wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wy-
kopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
|, =2
Pus
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
1.49. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki
przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce gruntu z wykopow w przypadku ich
uzycia do zasypki przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy ochronnej i zasypki wy-

kopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla przewidzia-
nych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
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nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej ob-
jetosci gruntdow przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okre§lone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staty. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wy-
nika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé¢ wiasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu - podtoze naturalne zastosowa¢ wylgcznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszezystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu recznym i < 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ roéwna optymalnej lub wynosi¢
min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostale warunki zw. z podtozem naturalnym okresla
norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej, nie-
zbedne jest osiggniecie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiagniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m
przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnos$ci osiagnigcia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.
3.SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna).
4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$é srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbidrki ogrodzen oraz
usunigcie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastepnie wytyczenie osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od naj-
nizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicz-
nym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzgdnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj
gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zale-
cane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy wykopach
o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okre$lone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wy-
kopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.2. Dokladnos¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzednych dna
nie powinna przekraczac¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza wzmocnio-
nego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od-2%
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5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawil-
goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzch-
niom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czesciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez
bezposrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecnos¢ na tych odcinkach
wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie wgtebne przy pomocy
pompowania wody z igtofiltrow pogrgzonych na niezbedng gtebokos¢ z
wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przy-
padku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu.
Wymagania odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznos$ci zw. z obcigzeniem odktadem i $srodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robo6t ziemnych obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem,;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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S03 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaZowych zwig-
zanych z budowq kanalizacji deszczowej w zwiazku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uwzglgdnieniem ponizszych uwag ogélnych:
e  Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 02,
e Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczyé
poprzez obudowanie i podwieszenie,
o Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore koliduja z
nowobudowanymi.

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:
e Montaz kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 dn 200 mm z wydtuzonym kielichem
. Montaz studni rewizyjnych dn 1200 mm
. Montaz wpustéw deszczowych dn 500 mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

1.4.1. POJECIA PODSTAWOWE
- siec kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczgc od strony
budynku w kierunku odptywu sciekow;
- studzienka rewizyjna @ 1200mm - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu
i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidiowego
przeptywu sciekow.
- kineta - czgé¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu
Sciekow;
- KOMORA ROBOCZA - ZASADNICZA CZESC STUDZIENKI LUB KOMORY PRZEZNACZONA DO
CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH;
- POKRYWA STUDZIENKI - PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORE ROBOCZA STUDNI;
- WEAZ - ELEMENT ZELIWNY STUDZIENEK UMOZLIWIAJACY DOSTEP DO NIEJ;

1.4.2 . URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI.
- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé
poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekéw wody;
—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie za-
Swiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki do-
kument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzg-
dzajgcego realizacjg budowy (Inzyniera) .
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2.2. RURY, KSZTALTKI KANALIZACYJNE | STUDNIE REWIZYJNE
Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 160-315mm gtadkich o $ciance
litej taczonych kielichowo lub z rur strukturalnych gtadkich PE wg. PN-EN 1401; 1999.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z
projektowanym spadkiem. Miejscach ztaczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe glebokosci okoto 10
cm.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowej fazie robdt obsypke
uzupetni¢ do 30 cm. Pozostala wysokos¢ wykopow zasypac gruntem sypkim zwirem lub pospotka z zageszczeniem
do Is 0,98.m.
Studnie betonowe, z kregéw betowych ©1200-2000mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:
C35/45:

e Nasigkliwo$¢ do 5%,
Wodoszczelnos¢ W10,
Mrozoodpornos¢ F150,
Elementy studni taczone na uszczelki SBR lub NBR,
Przy przejsciu kanalow przez $cianki studzienek stosowaé przejscia szczelne w postaci tulei uszczelniajacych
(adaptory) . Otwory w studniach wykonywac przy pomocy wiertnicy do betonu.
e Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne

z PN-EN 13101:2004,

e Na studniach nalezy montowa¢ plyte nastudzienng i pier§cien odciazajacy zelbetowy lub z tworzyw
sztucznych.

® Dennice studni z osadnikiem o glebokosci 0,5m od wylotu rury.
e Zwienczenie studzien z pierscieniem odcigzajacymi ptyta nastudzienna.

Wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym w ulicach typu cigzkiego D400 w chodniku C250. Wiazy studni
rewizyjnych montowa¢ na pier$cieniach odcigzajacych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.
Studnia deszczowa Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45.

Nasigkliwo$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornos¢ F150.

Studnie deszczowe z osadnikiem min. 0,5m do gromadzenia piasku i zawiesiny tatwoopadajace;.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

PODSYPKA MA BYC WYKONANA Z PIASKU O GRUBOSC WARSTWY 10 CM. UZYTY MATERIAL NA
PODSYPKE POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORM: PN-B-06712 ORAZ PN-B-11111.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.4.1 RURY IKSZTALTKI

RURY Z PVC DOSTARCZANE SA W ORYGINALNIE OPAKOWANYCH WIAZKACH I POWINNY BYC
SKEADOWANE TAK DLUGO JAK TO MOZLIWE W ORYGINALNYM OPAKOWANIU. PRZY
SKEADOWANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD:

-RURY SKEADOWAC NA ROWNYM PODLOZU, NA DREWNIANYCH PODKEADACH O SZEROKOSCI
CO NAJMNIEJ 10 CM | GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 2,5 CM, ULOZONYCH PROSTOPADLE DO OSI RUR W
ODSTEPACH 1-2 M.

- WYSOKOSC STOSU RUR POWIAZANYCH W WIAZKI NIE POWINNA PRZEKROCZYC 2 M, W
PRZYPADKU POJEDYNCZYCH RUR ILOSC WARSTW W STOSIE NIE POWINNA PRZEKROCZYC 7,
NATOMIAST WYSOKOSC STOSU NIE POWINNA PRZEKROCZYC 1,5 M, KOLEIJNE WARSTWY
POWINNY BYC ODDZIELONE PRZEKLADKAMI DREWNIANYMI I UKLADANE KIELICHAMI
NAPRZEMIANLEGLE, Z WYSUNIECIEM KIELICHOW POZA KONCE RUR. STOS NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED PRZYPADKOWYM ZESLIZGNIECIEM SIE RUR POPRZEZ OGRANICZENIE JEGO
SZEROKOSCI PRZY POMOCY DREWNIANYCH WSPORNIKOW.

2.4.2. CEMENT

SKELADOWANIE CEMENTU W WORKACH WYKONAWCA WINIEN ZAPEWNIC W MAGAZYNACH
ZAMKNIETYCH.

SKEADOWANY CEMENT MUSI BYC BEZWZGLEDNIE ODIZOLOWANY OD WILGOTNEGO
PODLOZA. CZAS PRZECHOWYWANIA CEMENTU NIE MOZE PRZEKROCZYC 3 MIESIECY.

2.4.3. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-

czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w poz. 3 ST-00.

Strona 49 ze 119



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan:
- przewoz powinien byC¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty
dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy sktadowaniu - z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.
- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny
by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-
konopnej.
- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury mogg byc przenoszone recznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomocg dzwigu.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wyko-
nania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotno-
$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowig-

cym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow
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rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itdéw nalezy wykonaé¢ podsypke (tawe) o

grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnio-
nych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow. Glebokos¢ utozenia przewo-
dow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podtoze przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glebokosc¢
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczeg6lowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdélne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

przewody z PVC uktadaé przy temp. otoczenia +5° do 30° C;

sposob montazu rur powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow,

do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i peknigc,
uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare

uktadania olejnych odcinkéw rurociagow,

przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej % swego

obwodu.
5.5.4. Proba szczelnos$ci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje §ciekéw do gruntu i infiltracje

wod gruntowych do kanatlu. Szczegoty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

o
o
o
o
6.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym

pasem wzdhuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zej$cia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,
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- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie deszczowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
C) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodoéw i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen wentylacyjnych.
- badanie szczelno$ci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz=>5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢é 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosié¢
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowg sieci kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociaggow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,
Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.3. Odbiér techniczny czesciowy robot
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkoéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z rdznych materiatow odbiorem technicznym czgsciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
- protokotly poprzednich odbiorow czgsciowych,
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- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw cze¢sciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotagczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez
cztonkéw komisji.
8.4. Odbiér koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokotly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,
- sprawdzenie materiatdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub konicowym, nie zostalo spetnione, nalezy uznaé za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania
wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
13.BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace wrurociggach ci§nieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu §ciekdw.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie - ogolnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pbézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociaggéw wodno — kanalizacyjnych

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.
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M.16.02.01. PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przepustéw z rur poliety-
lenowych spiralnie karbowanych przy budowie przepustéw w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.
Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionychw p. 1.1

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przepustow z rur polietylenowych PEHD roznych $rednic, spiralnie karbowanych, oraz
z kregéw betonowych w tym wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm oraz umochnienie
wlotow i wylotéw z elementéw prefabrykowanych betonowych skosnych z otworem @ 400 mm
UWAGA!
Przed przystgpieniem do uktadania przewodu przepustu, nalezy zweryfikowac¢ rzedne oraz dtugosci
przepustéow w terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekédw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajgcym droga.
1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na ben-
zyne.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do Srednicy rury.
1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzgcy do potaczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwdch odcin-
kéw rur.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWiIORB
DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB

DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB

oraz aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy fgczace rury, jak ztgczki, paski zaci-
skowe lub sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiatl, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa,
np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996, o
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywacé tak, aby nie ulegty me-
chanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi byé réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach
na catej dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swo-
bodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac¢ z pod-
porkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpoérek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2 lat.

Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB wymienio-
nych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparkag chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wédzkami widlowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karboéw, np. przez zbyt ener-

giczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nad-
Zoru.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wy-
stawat poza obrys srodka transportowego.

Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem,
chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymi je przebic lub rozcig¢.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
5.2.Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i STWIORB. W przy-
padku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej STWiIORB oraz z
informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fawe,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospofki),

P wDnd e

utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych potgczenia kolejnych dwdch

rur ztgczka,

o

wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykonczeniowe.
5.2.  Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robat,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
5.3.  Wykonanie wykopoéw
Wykonanie wykopdw pod tawe i ewentualne inne elementy robét powinno byé zgodne z dokumen-
tacjg projektowg. Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objetosci ro-
bot i odlegtosci transportu.
Wykonanie wykopoéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiIORB D.02.01.01
~Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych”.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig co najmniej £ 2 cm.
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Wykop nalezy wykonaé w takim okresie, aby po jego zakoniczeniu mozna byto przystgpi¢ do wyko-

nywania przepustu.
5.4. ‘tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza
powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukfadane na za-
geszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w dokumentac;ji projektowej, z mieszanki kru-
szywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej
wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.5. Ulozenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony
z dwdch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.
Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:
— utozeniu na fawie ztgczki,
— potozeniu na ztgczce dwdch sgsiednich kohcow rur,
— zamknieciu ztgczki,
— zalozeniu w zigczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawg, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$é potgczen miedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac¢ tego podsypka wspierajaca.
Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.
5.6. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gdrng krawedzZ przepustu zaleca sie
wykonaé mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm. Za zgodg Inspektora Nadzoru, do zasypki
mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszcze-
nia = 0,98,
— ze zwrbéceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekra-
czata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad fawg. Materiat
na podsypke wspierajgcg powinien odpowiada¢é wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.7. Roboty wykonczeniowe
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Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robét wykoncze-

niowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkéw tereno-

wych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzeh nawierzchni, chodnikow, krawez-
nikow itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewodw,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wy-
konane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ witasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica

1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét
Lp. | Wyszczegdlnienie robét Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic te- |1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
renu robot z dokumentacjg pro- projektowej
jektowg
2 Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (fawy) | Biezgco Wg pktu 5
przepustu
4 Utozenie rur przepustu na tawie | Biezgco Wg pktu 5
5 Zasypka przepustu Biezgco Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie i|Biezgco Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 Wykonanie robot wykonczenio- | Ocena ciggta Wg pktu 5
wych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest mb (metr) utozonej rury, m3 wykonanego fundamentu kruszywowego wraz z

geowtdkning, m2 wykonanego umochnienia wlotu i wylotu
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedtug wymagan
dokumentaciji projektowej, STWIORB,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w zwigzku z PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.
| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu ko-
ryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza i obejmuja:
a) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ drog gtéwnych, poszerzen drogi glownej,
skrzyzowan
b) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ zjazdow do posesji i na drogi boczne.
¢) plantowanie skarp i dna wykopow
d) oczyszczenie rowdw z namutu

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w ST D.02.01.01.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Spe-
cyfikacja Techniczng D-M "Wymagania og6lne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
nie wystepuja

3. Sprzet
Podano w ST D.02.03.01.

4. Transport
nie wystepuje

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wy-
konywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy sto-
sowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ r¢cznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i za-
geszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i
5.24.
5.2.3. Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Nalezy usung¢ btoto 1 grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedng terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewi-
dzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokos¢ co ngymniwj 10
cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych 1 zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatko-
wego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
5.2.4. Zaggszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowa-
nie. Jakiekolwiek nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wyko-
nawce¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub U). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy
p.5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz +20%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i1 zaggszczonego podtoza
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Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Ruch ciezki i|Ruch mniejszy
bardzo ciezki |°d ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci|1.00 1.00

20cm

Na gltebokosci od 20 do 50

SEO0K0REL 0F ST 2 11,00 0.97
cm od powierzchni robot

ziemnych lub terenu

Ruch bardzo cigzki wystepuje na drodze gtownej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniej-
szy od cigzkiego.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi prze-
rwa w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztoze-
nie folii lub inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przy-
stgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli za-
wilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czg¢stotliwo-
$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach ni-
niejszej specyfikaciji.

Lp [Wyszczegolnie- |Czgstotliwos¢ badan
nie badan Minimalna liczba ba-{Maksymalna powierzchnia
dan  na  dziennej|(m?) przypadajaca na jedno

I.  |Szerokos$¢, glebo-|Z czestotliwosciag gwarantujaca spetnienie wyma-
ko§¢ 1 potozenie|gan przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.

2. |Uksztaltowanie jw.
pionowe osi ko-

3. |Zageszczenie,
wilgotnos$¢ gruntu 2 600
- badanie wskaz-
nika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest nie-
mozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zagesz-
czenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu od-
ksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
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Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o §rednicy 30 cm:

dla ruchu mniejszego od cigzkiego:
- modut pierwotny - 100 MPa,
- modut wtérny - 170 MPa,

dla ruchu bardzo ciezkiego:
- modut pierwotny.-100 MPa,
- modut wtérny - 200 MPa,

Badania ptyta e 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz | raz
na 3000 m?,

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2. 1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.41 6. 1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2. 1. Rownosé
Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na I km.

Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy
na | km i dodatkowo we wszystkich punktach gtdéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu
kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koficu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzgdne dna
Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy 1 w innych dodatko-
wych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroko$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km. Szeroko$¢ koryta nie moze
rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigecej niz +10 cmi - 5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslo-
nych w punkcie 6,2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykona-
nej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest | m? wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogolne".
8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".
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Odbidr koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogoélne". Platnos¢ za
m? wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i ocena jakosci ro-
b6t na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
-profilowanie i zaggszczenie koryta gruntowego .

Cena wykonania robo6t obejmuje:

-prace pomiarowe.

-oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
-reczne 1 mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
-mechaniczne zaggszczenie podtoza,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw.

- plantowanie skarp i dna wykopow

- oczyszczenie rowOw z namutu

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntoéw do celéw drogowych i lotnisko-

wych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez

zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsgczajacej z piasku, pospotki gr. 20,0 cm w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsgczajacej 1 obejmuja:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego grubosci 20,0 cm pod nawierzchni¢ zjaz-
dow, chodnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty

2. 1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej
ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwg¢ odsaczajaca /odcinajgcg musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K.io > Sin/dobg okre-
Slona wg PN-B-04492,

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12..

Oprécz wymienionych wlasnos$ci piasek uzyty na warstwe odcinajacg nie powinien zawierac za-
nieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikow
badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Rowniarka - do roz$cielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczenia zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspot-
czynnika zageszczenia.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnigciem, wply-
wami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
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Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.04.01.01 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza".

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacj¢ Pro-
jektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$¢ aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca po-
winna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wy-
sokosciowych.

5.2.5. Zaggszczanie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej zagesz-
czenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawe-
dzi warstwy. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny
by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca
powinna by¢ zaggszczone zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakcepto-
wanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz |
,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ Zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony
wodg 1 rtOwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zaggszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz -20%
+10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzy-
mana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete
cena jednostkowa 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1 dostarczaé
kopie ich wynikow Inzynierowi.

6. 1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wtasnos$ci piasku podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
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Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:
Lp [Wyszczegolnienie badali  [Czgstotliwos$é badan

Minimalna liczba|Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej|podbudowy (m?) przypada-
dzialce roboczej  |jaca na jedno badanie

Grubosaé warstwy 2 600
Uziamienie piasku
Wilgotnos¢ piasku

Zaggszczenie warstwy

o [~ e[S

Zawano$¢ zanieczyszczen
obcvch

6. Zawano$¢ zanieczyszczen 6000 i pray kazdej zmianie
organicznych kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnos$ci kruszywa.

Probki nalezy pobieraé losowo

6.2.2. Badanie zaggszczenia

Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-1 2 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnos$ci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancj3-20°/o0 +10%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej

w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) ré6wnos¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata co 20 m, nierdwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 O razy na | km,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow poziomych; spadki poprzeczne warstw po-
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0.5%,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co 100 m, roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi
a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km; szeroko$¢ nie moze rdzni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robot jest | m? utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajacej. Ogolne zasady
obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robot
Ogolne zasady oddbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. Podstawa pfatnoéci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne". Ptat-
nos$¢ za m? wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa, obmiarem robot, oceng jakos$ci uzytego materialu i oceng jakos$ci wykonania robot na pod-
stawie wynikdw pomiardw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

-warstwe odsaczajaca grubosci 20 cm z piasku $redniego, pospotki
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-warstwe odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $redniego

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatdw do wykonania robot.

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie 1 zageszczenie warstwy odsaczajacej

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicz-
nych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnos$ci.
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM /
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 0d-
bioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem, w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA
BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu warstwy
z gruntu stabilizowanego cementem i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 15,0 cm z betonu cementowego C 3/4, uktadanej w jednej
warstwie:

- chodniki, perony

1.2. Okres$lenia podstawowe

1.2.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggni¢ciu wiasciwej wytrzymatosci na $ciska-
nie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.2.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-
nych w optymalnych ilo$ciach.

1.2.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i Stward-
niala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.2.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie po-
trzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.

1.2.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.2.6. Podloze gruntowe stabilizowane spoiwem stabilizacyjnym — jedna lub dwie warstwy za-
geszczonej mieszanki gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, na ktoérej uktadana
jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przywotanymi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, 1 ich pozyskiwania, sktadowania, podano w ST
D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
2.2. Cement

Do gruntow stabilizowanych cementem zaleca si¢ uzycie nastepujacych cementow spet-
niajagcych wymagania PN-EN 197-1:2006

-CEM 1325
-CEM 142,5- CEM 11 32,5
-CEM I1132,5

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2006, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3,
PN-EN 196-6.

W przypadku uzycia innego cementu niz CEM I dopuszcza si¢ okreslenie wytrzymatosci
na $ciskanie mieszanki cementowo-gruntowej po 56 dniach twardnienia, jako rownowaznej 28
dniowej.

Zgodno$¢ dostarczanego spoiwa wg PN-EN 197-1:2002 lub PN-B19707 powinna by¢ po-
twierdzona certyfikatem zgodno$ci CE wydanym przez jednostke certyfikowang.

Dodatkowo dla kazdego spoiwa objetego certyfikatem zgodnosci Wykonawca zobowig-
zany jest przedlozy¢ deklaracje zgodnos$ci producenta. Ponadto wyniki badan spoiwa bedace ele-
mentem systemu zaktadowej kontroli produkcji wynikajacej z przyjetego systemu sterowania ja-
kos$cia producenta (wyniki badan autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne badan jednostki
certyfikujacej) beda w dyspozycji Wykonawcy 1 udostgpnione zostang na kazde polecenie Inzy-
niera. Zaleca si¢, aby kazda dostawa spoiwa byta zaopatrzona w znak zgodnosci CE wraz z infor-
macjami towarzyszacymi zgodnie z wymogami przedmiotowych norm. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej kontroli dokumentoéw potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu dla kazdej dostawy.

2.3. Mieszanka gruntéw i/lub kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem.

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne nalezy uzna¢ grunty, spet-
niajagce wymagania SST D.02.03.01.

Uziarnienie gruntu nalezy traktowa¢ orientacyjnie (100% materialu musi przechodzi¢
przez sito #40,0mm). Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem
sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie. Nie nalezy stosowa¢ wigcej spoiwa niz 120 kg/m3.

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w tablicy 1, moga by¢ poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga

by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wy-
trzymalo$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
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Alternatywnie mogg by¢ uzywane gotowe mieszanki na bazie spoiwa cementowego lub

inne materiaty, ktore po zwigzaniu b¢da mialty parametry jak warstwa gruntu / kruszywa stabili-
Zowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy po-
winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wo-
dociggowa wodg pitna.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepu-
jace dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiada-
jace aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu’ nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniajace
gleboko$¢ minimum 25 cm,

— rowniarki,

— rozsypywarki wyposazone w oslony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szerokos$ci
do rozsypywania spoiw,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i kontro-
lowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania
w miejscach trudnodostgpnych.

3.3.  Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, muszg one by¢ wyposazone w urzadze-
nia wagowe dla gruntu i cementu oraz obj¢tosciowe dla wody oraz sprz¢t do rozkladania i
zageszcezenia:

- uktadarki lub réwniarki

- walcoOw ogumionych i1 stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00
,» Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow

Grunt powinien by¢ przewozony dowolnymi $srodkami transportowymi, gwarantujagcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ w cementowozach.

Jezeli zajdzie potrzeba dowozenia wody nalezy pobiera¢ ja w uzgodnionym miejscu do
czystych zbiornikow i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ si¢ w sposob zapobiegajacy jej
rozsegregowaniu i utracie wilgotnosci.

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy pod-
oze jest zamarznigte i podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu ce-
mentem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej S0C
w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” lub ST D.04.02.02 ,,Warstwa
mrozoochronna”.

Podtoze powinno by¢ wytyczone (w przypadku ukladania mieszanki z wytworni stacjonar-
nej zwilzone wodg) w sposob umozliwiajagcy wykonanie stabilizacji zgodnie Dokumentacjg Pro-
jektowa 1 z tolerancjami podanymi w niniejszej ST.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymalo$ciowe przy jak naj-
mniejszej zawartos$ci cementu.

Wymaganie dla mieszanki cementowo-gruntowej:
e zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 4 % do 10% w stosunku do masy suchego gruntu,
zaleznie od uziarnienia gruntu klasy stosowanego cementu oraz kategorii ruchu
e zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug normalnej proby Proctora, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

5.5. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca wykona badania gruntow przeznaczonych do stabilizacji zgodnie z wymaga-
niami niniejszej ST oraz opracuje recepty i przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Recepta powinna zawierac:
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e ilosci poszczegdlnych sktadnikoéw na 1m3 mieszanki lub na Im2 o zatozonej grubosci,

e wytrzymatos$¢ na $ciskanie R28 jako decydujace kryterium przydatnos$ci mieszanki cemen-
towo-gruntowej do wykonania ulepszonego podtoza.

e wskaznik mrozoodpornosci tylko w przypadku stabilizacji cementem gruntéw $rednio i
bardzo spoistych oraz gruntow z zawarto$cig czg¢sci organicznych powyzej 2% albo grun-
tow kwasnych o PH <5 lub przy dodaniu popiotow lotnych w ilo$ci wigkszej niz cementu.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania poza budowa w wytworni

Do stabilizacji gruntu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wielo przejsciowych lub
jedno przejsciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢
w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapew-
niajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodga mozna dodawa¢ do gruntu do-
datki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszac¢ z gruntem dodatki ulep-
szajace, np. wapno lub popioty lotne, w iloéci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwa nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement 1 dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy
uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wil-
gotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody 1
mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze
r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od czasu poczatku wigzania cementu.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac 1 wyprofilowa¢ do wy-
maganych w dokumentacji projektowej rzgdnych i natychmiast przystapi¢ do zaggszczania war-
stwy.

Na wyrdéwnanej 1 zageszczonej warstwie stabilizowanej cementem dopuszcza si¢ rozkta-
danie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, tylko przed poczat-
kiem wigzania w przeciwnym razie nastepng warstwe mozna uktada¢ po 7 dniach twardnienia.
5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo-
sci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzg-
dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania

wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nalezy ustali¢ doswiadczalnie, a w mieszar-
kach typu ciagtego predkos$¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolo-
wana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% 1 -
20% jej wartosci.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub row-
niarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej gru-
bosci warstwy po zaggszczeniu.

Po zakonczeniu rozktadania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownaé i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych i natychmiast przystapi¢ do zaggszczania
warstwy.

5.8. Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich stalowych lub wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od kra-
wedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zagesz-
czenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng glebokos¢, wyréw-
nanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny 1 jednolity wyglad. Zageszczania 1 obrobka powierzchniowa muszg by¢ za-
konczone przed uplywem czasu poczatku wigzania cementu.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki Is >
1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoncze-
niu zaggszczania.
5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie war-
stwy na catej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej 1 zaggszczonej mie-
szance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzne;j
i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielggnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przezna-
czone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda
InZyniera.
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Jezeli Wykonawca przedstawi odpowiednig technologi¢ robot, dopuszcza si¢ ukladanie
kolejnej warstwy na warstwie stabilizowanej cementem bez zachowania powyzszych okresow
czasowych (kolejna warstwa moze by¢ uktadana nawet bezposrednio po utozeniu warstwy stabi-
lizowanej cementem). Jezeli kolejna warstwa zostanie ulozona w ciggu 1 dnia od wykonania war-
stwy stabilizowanej cementem, nie jest konieczna pielegnacja ulozonej warstwy stabilizowane;j
cementem.

Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy kruszywa po rozpoczeciu procesu wigzania. Utozenie i za-
geszczenie w okresie wigzania jest niedopuszczalne. Minimalny okres twardnienia 7 dni.

5.11 Utrzymanie warstwy

Podbudowa i/lub ulepszone podtoze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem po
wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podtoze do ruchu budow-
lanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego pod-
toza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady desz-
czu i $niegu oraz mroz.

Czynniki atmosferyczne po zakonczeniu okresu wigzania po ponownym okresie stward-
nienia nie sg szkodliwe.

Wykonaweca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opa-
doéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.12. Odcinek probny

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zaggszczania jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcoOw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszcze-

nia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzgtu takich, jakie
beda stosowane do wykonania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
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6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu i kruszyw
(mozna przedstawi¢ wyniki badan Producenta) oraz gruntow przeznaczonych do wykonania robot
a takze zaprojektowac mieszanke¢ cementowo — gruntowg (kruszywow3) i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza

stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba p(iwerChma
badan na dziennej u eps(flor?ego
dzialce roboczej pocioza
przypadajaca na
jedno badanie
1 |Uziarnienie gruntu 1) 2
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem 2
3000 m2
3 | Rozdrobnienie gruntu 2) 2
4 | Jednorodnos$¢ i gtebokos¢ wymieszania 3) 2
5 |Zaggszczenie warstwy 2
6 Wytrzyma.losc na Sciskanie: 3 probki 3000 m2
— po 7 dniach
. dbki
— po 28 dniach 3probki
7 | Mrozoodporno$¢ Jak w pkt. 5.5.
Badanie cementu jak w pkt. 2.2.

W  wypadkach  watpliwosci  nalezy
wykona¢ oznaczenie czasu wigzania wg
PN-EN 196-3 oraz wytrzymatosci na
sciskanie wg PN-EN 196-1

10 | Badanie wody

dla kazdego watpliwego zrodta

11 | Badanie wtasciwos$ci gruntu

Przy zmianie rodzaju gruntu

12 | Wydatki cementu 4)

2 [ 3000m2

1)prébki do badan uziarnienia pobiera¢ przed dodaniem cementu

2)Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

3)Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

4)dotyczy metody stabilizacji metodg ,,na miejscu”

6.3.2. Badanie gruntu
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Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone w
tablicy 1 i opracowaé nowy sklad mieszanki.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu spoistego

Grunt spoisty powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby uzyska¢ rownomierne
wymieszanie gruntu ze spoiwem.

6.3.5. Jednorodnos¢ i gigbokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gleboko§¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi ulepszonego
podloza. Gleboko§¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla
réwna projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.3.7. Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze ro6znic€ si¢ od projektowanej o wigcej niz
+1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie, grunto-cementu o maksymalnej $rednicy ziarn do 16mm,
oznacza si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 8 cm. Dopuszcza si¢ oznaczanie
wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach o srednicy 1 wysokosci rownej 16cm dla grunto-cementu
o uziarnieniu powyzej 16mm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w
warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilodci 3 sztuki do badania wytrzymatos$ci
7 dniowej 1 3 sztuki do badania wytrzymatosci 28 dniowej, nalezy formowac i1 przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 3.

Tablica 3. Wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego cementem

L.p. Badana cecha Wymagania

1 Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po 7 dniach 1,6 2,2 1,0+1,6 -
(R7)* MPa MPa

2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach | 2,5+ 5,0 1.5+2)5 0,5+1,5
(R28) MPa MPa MPa

* - wytrzymatosci 7-dniowe nalezy traktowac jako orientacyjne
Dopuszcza si¢, aby 25% wynikow wytrzymatosci 28-dniowej na $ciskanie byto wyzszych

od gornej granicy okreslonej w Tablicy 3, lecz nie przekraczato o wigcej niz 30% goérnej dopusz-
czalnej granicy wytrzymato$ci na $ciskanie.
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W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymatosci na $ciskanie, Wykonawca
doprowadzi do spelnienia wymagan jak w tab. 3.

6.3.9. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w Tablicy 2 i w normie PN-S-96012.

6.3.10. Badanie cementu

Badania zostaty okreslone w tablicy 2,

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje

tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza stabili-
Zowanego cementem

Minimalna cze¢stotliwo$¢

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomia- ) .
P i & P badani pomiarow

row

1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

5 | Réwnosé podhuz
ownos¢ podtuzna (mozna sprawdza¢ planografem)

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5  |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na jej krawedziach dla autostrad 1
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drog
6 | Uksztaltowanie osi w planie¥) 10 razy na 1 km
7 | Grubos$¢ ulepszonego podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej , lecz

nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych lukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ ulepszonego podioza
Nierownosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg , zgodnie

z normg BN-68/8931-04 .
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Nierownosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne ulepszonego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe ulepszonego podtoza

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza

O$ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do
0si projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
-15%.

6.5  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego
podioza

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchy-
lenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w punkcie 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calg grubo$¢ 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunig¢cie zerwanego materiatu
1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i wymaganej grubosci. Roboty
te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w punk-
cie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzaniu pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera na jego zastosowanie.

7. Obmiar robot
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Obmiar robdt nastgpi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-1

PN-EN 196-3

PN-EN 197-1

PN-B-04481

PN-B-06714-28

PN-B-19701

PN-B-30020

PN-EN 1008

PN-C-84038

PN-C-84127

PN-S-96011

PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci ob-
jetosci

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cement powszechnego uzytku

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw Woda zarobowa
do betonow.

Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogo-
wych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu sta-
bilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12

BN-71/8933-10

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
fatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolano-
wej popiotow lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych ak-
tywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

=

Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
2. Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulo-

wanym”, Warszawa 1979
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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D. 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C16/20.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6dt na drogach wojewodzkich, powiato-
wych i gminnych,

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu C16/20 grubosci 22,0 cm.
Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1
do KR6 wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe¢ z chudego betonu zaleca si¢ dla
drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgledu na liczb¢ osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobg na pas oblicze-

niowy

obciazenie osi 100 kN obciazenie osi 115 kN
KR1 <12 <7
KR2 od 13do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wiecej Y 1145 i wiecej Y

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudoweg z chudego betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumen-
tacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) - mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszang w sposéb zapewniajgcy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze.
1.4.3. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.
1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci goérnej przekroju
poprzecznego.
1.4.5. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.
1.4.6. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwuskfadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.
1.4.7. Wkiadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.
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1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Do betonu klasy C16/20 stosuje si¢ cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEM II lub
CEM 1II odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N lub 32,5 R

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badanie wg

Wytrzymatos¢ normowa po 28 dniach,

1 | MPa 32,5<R<52,5| PN-EN 196-1
2 Poczatek wigzania, min 275 PN-EN 196-3
3 | Statos¢ objetosci (rozszerzalnosc), mm <10 PN-EN 196-3

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z normg PN-
EN 13242.

Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem mozna stosowac kruszywo naturalne, sztuczne lub

z recyklingu albo mieszankeg tych kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do podbudowy zasadniczej z mieszanki zwig-
zanej cementem

Deklarowane kategorie lub|

Wtasciwos¢
wartosci w odniesieniu do Odniesie-
zastosowania kruszywa do nie do PN-
Rozdziat/punkt w normie PN-EN warstwy zwigzanej warstwy EN
13242 podbudowy zasadniczej wszystkie | 13242

kategorie ruchu (KR1-KR6)

1;2;4;5,6; 8;11,2; 16; 22,4; 31,5

Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)

4.1 Frakcje/ zestaw sit #
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0/11,2;0/16; 0/22,4; 0/31,5

43.1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1

Gc80/20,
Gr80, Ga75

Tabl. 2

4.3.2

Ogodlne granice i tolerancje uziar-
nienia kruszywa grubego na sitach
posrednich wg PN- EN 933-1

GTcNR

Tabl. 3

433

Tolerancje typowego uziarnienia kru-
szywa drobnego i kruszywa o cia-
gtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1

GTeNR, GTANR

Tab. 4

4.4

Ksztatft kruszywa grubego - maksy-
malne wartosci wskaznika ptaskosci
wg PN-EN 933-3 *)

Flso

Tabl.5.

Ksztatt kruszywa grubego - maksy-
malne wartosci wskaznika ksztattu
wg PN-EN 933-4 *)

Slso

Tabl. 6.

4.5

Kategorie procentowych zawarto-
$ci ziaren o pow. przekrusz. lub ta-
manych oraz ziaren catkowicie zao-
kraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

Tabl. 7.

4.6

**)
Zawartos$¢ pytéw w kruszywie gru-
bym wg PN-EN 933-1

fDekIarowane

Tabl. 8

4.6

*)
Zawartos¢ pytéw™ w kruszywie
drobnym wg PN-EN 933-1

fDekIarowane

Tabl. 8

4.7

Jakos¢ pytéw

Brak wymagan

5.2

Odpornos$é na rozdrabnianie kru-
szywa grubego wg PN-EN 1097-2

LAso

Tabl. 9

53

Odpornosé na $cieranie
wg PN-EN 1097-1

MpeNR

Tabl. 11

54

Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, roz-
dziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

6.2

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
wg PN-EN 1744-1

- Kruszywo kam. AS 0,2

- Zuzel kawatkowy wielkopiecowy
AS
1,0

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawartos¢ siarki
wg PN-EN 1744-1

- Kruszywo tam. S NR

Tabl. 13
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- Zuzel kawatkowy wielkopiecowy
S2

6.4.1

Sktadniki wptywajace na szybkos¢
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie

Deklarowana

6.4.2.1

Statosc objetosci zuzla stalowni-
czego wg PN-EN 1744-1,
rozdziat 19.3

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w zuzlu wiel-
kopiecowym

kawatkowym wg PN-EN

1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy w zuzlu wielko-
piecowym

kawatkowym wg PN-EN

1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie
wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych dla sro-
dowiska wg odrebnych przepiséw

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich jak; drewno,
szkto i plastik moggcych pogorszyé

wyrob koncowy

7.2

Zgorzel stoneczna ba-
zaltu wg PN-EN 13673,
wg PN-EN 1097-2

SBia

7.3.2

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (Jesli kruszywo nie spetni
warunku WA242, to nalezy zbadac
jego mrozoodpornos$é wg p.7.3.3.

niniejszej tablicy)

WA42

Tabl. 16.

7.3.3

Mrozoodpornos¢ na kruszywa
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Ba-
danie wykonywane tylko w przy-
padku, gdy nasigkliwos¢ kruszywa
przekracza WA242)

Fa

Tabl. 18

Zat. C
pkt.
C.3.4

Sktad mineralogiczny

Deklarowany
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Wiekszos¢ substancji niebezpiecz-
nych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédfach kruszywa

Zat. C pochodzenia mineralnego. Jednak
pkt. Istotne cechy Srodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucz-
C34 nych i odpadowych nalezy badac

czy zawartosc¢ substancji niebez-
piecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych
przepisdw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci **) Laczna zawarto$¢ pytow

W mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2. Wszystkie wlasciwo$ci wymienione w normie
PN-EN 13242, a nie wymienione w tablicy 2 charakteryzowane sg kategorig NR (brak wymagania)

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po do-
starczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w wa-
runkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem rdznych rodzajow

Kruszyw.

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy powinna odpowia-
da¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitng. W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-
EN-1008.

2.5. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzgled-
nione w projekcie mieszanki. Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dzialaniu jak np. mielony
granulowany zuzel wielkopiecowy lub popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaga-
niom europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;.

2.6. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Je§li w mieszance majg by¢ zastosowane $rodki
przyspieszajace lub opdzniajgce wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mie-
szanki. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca si¢ wykonac
badanie zgodnos$ci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $§wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stoso-

wac: - preparaty powtokowe, - folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub war-
stwg wlokniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wil-
gotnym przez zraszanie woda.

2.8. Beton

3
Zawartos$¢ cementu w 1 m zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.
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Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).
Srednia wytrzymato$¢ na $Sciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z WT-5, nie powinna
by¢ mniejsza niz 80% wartos$ci $redniej wytrzymalosci probek niezamrazanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek z czerpakami profilowymi (do wykonywania waskich koryt)
- wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej

wielko$ci betoniarek,

- przewoznych zbiornikdw na wode, uktadarek albo rowniarek do rozkt-
dania mieszanki betonowej, mechanicznych listew wibracyjnych do za-
geszczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zagegszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do za-
geszczania w miejscach trudno dostepnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntow pod-
loza.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.1. Transport materialow
Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawil-
goceniem.
Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materiaty do pielggnacji nalezy dostar-
cza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Projektowanie mieszanki betonowej Ustalenie sktadu mieszanki betonowej po-
winno odpowiada¢ wymaganiom WT-5.
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Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ probne zaroby w celu sprawdzenia wia-

sciwos$ci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto$ci powietrza i oznaczenia ge¢-

sto$ci. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z rys. 1.1 do rys. 1.4
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Rys.1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4
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Rys.1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2
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Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.
Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek (System I), za-
geszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji. Dopuszcza si¢ dodatkowo okresli¢ wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 lub 14 dniach o
wymaganiach odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie receptury.

Mieszanki zwigzane cementem winny spetnia¢ wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 3,
415.

Tablica 3. Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 14227-1
Kolumna 1 2 3

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa

Wiers Wytrzymatosé charakterystyczna Rc Klasa wy-
iersz , .
Prébki walcowe Prébki walcowe lub szescienne trzymatosci
H/D*)=2'O H/D*):l’O**)
1 16 20 C16/20

)
H/D = stosunek wysokosci do Srednicy probki

*¥)

H/D=0,8do 1,21

Tablica 4. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, Minimalna zawarto$¢ spoiwa, %
mm m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania
Lp. Wiasciwosé ymag
1.0 | SKLADNIKI
1.1 |Cement wg PN-EN 197-1
1.2 |Kruszywo Tablica 2
1.3 |Woda zarobowa wg PN-EN 1008
1.4 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
2.0 | MIESZANKA
2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8mm -
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- mieszanka CBGM 0/11,2mm rys.1.4
- mieszanka CBGM 0/16mm rys.1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4mm rys.1.2
- mieszanka CBGM 0/31,5mm rys.1.1
2.2 | Minimalna zawartos¢ cementu Tablica 4

wg projektu - ustalenie na
podstawie PN-EN 13286-2

. . klasa C 16/20
Wytrzymatosé na Sciskanie .
2.4 svsterm I} — ki ) todci R tablicy 2 Badanie wg PN-EN 13286-41 po
(System 1) — klasa wytrzymatosci Rc, wg tablicy 28 dniach pielegnadii
>0,7
2.5 | Mrozoodpornos¢ Badanie wg WT-5 po 14 cyklach
zamrazania/odmrazania

2.3 | Zawarto$¢ wody

5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji ce-
mentu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci na-
wierzchni. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢ pod warunkiem stosowania zabiegdw spe-
cjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wy-
tworniach betonu, zapewniajacych cigglos¢ produkeji 1 gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe betonowg stanowi¢ bedzie podtoze rodzime.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z polece-
niami Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszcezanie pod-
toza nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy:
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Tablica 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosc |s dla:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podfoza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty material podtoza gruntowego uniemozliwia przeprowa-
dzenie badan zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998, ktore
nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 7. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Do biezacej kontroli zageszczenia poditoza dopuszcza sig, po odpowiednim skalibrowaniu,
uzycie ptyt dynamicznych.

Tablica 7. Minimalne wartosci wtornego modutu VSS (E2)

Minimalna warto$¢ Ex dla:
Strefa korpusu
[MPa]
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 60 Sp / 80 Nsp
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 45 Sp / 60 Nsp

D)
Sp — grunty spoiste, Nsp — grunty niespoiste

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zagegszczenia powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbed-
nych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wigkszych
niz 2 cm.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zasto-
sowaniu odpowiedniego sprzgtu, zapewniajagcego rownomierne rozlozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci. Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu
matych robdt, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru.
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5.5. Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture 1 polysk, a grube
ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac si¢ bezposrednio pod powierzch-
nig.

5.6. Szczeliny
Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z SST, dzielagc podbudowg na plyty kwadratowe lub
prostokatne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe pozorne. SST przewiduje stoso-
wanie wktadek uszczelniajacych - ustaleniom producentow lub aprobat technicznych.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardnialego betonu tarczo-

wymi pitami mechanicznymi do glgbokosci 1/3 1/4 grubosci plyty.

5.7. Pielegnacja podbudowy
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedlug punktu 2.8. Nalezy to wykona¢ przed upty-
wem 90 min od chwili zakonczenia zaggszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wtokniny nalezy
utrzymywac ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni. W przypadku gdy tem-
peratura powietrza jest powyzej 25 C pielegnacije nalezy przedtuzyé do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
Nadzoru.

5.8. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy na-
wierzchni Nast¢png warstwe nawierzchni mozna uktada¢ po osiggnieciu przez beton podbu-
dowy co najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wezesniej niz po siedmiu dniach
twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt Przed przystapie-
niem do robot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania mate-
riatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt
2, sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
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- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zlece-
niodawcy — Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sag wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem spraw-
dzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (cementu, kruszywa itp.) oraz gotowej podbudowy
spetniajg wymagania okreslone w SST.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji robot, z niezb¢dng staran-
no$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan SST, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Przedsta-
wiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie
badan Wykonawcy. W razie zastrzezen  Przedstawiciel Zamawiajacego/In-
spektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug punktu 6.3.3.

Rodzaje badan Wykonawcy mieszanki zwigzanej cementem i wykonanej z niej podbudowy po-
dano w tablicy 8.

Tablica 8 Rodzaje badan Wykonawcy

Wartosci dopusz-

Lp. Rodzaj badania Czestotliwos¢
czalne
Badania w trakcie wykonywania koryta
. . . 1 raz na kazde 200 m odbiera-
1. | Wskaznik zageszczenia podtoza wg pkt 5.3

nego odcinka

1 raz na kazde 200 m odbiera-

nego odcinka, w przypadku braku
2. | No$nos$é podtoza g_ . P y_p . wg pkt 5.3
mozliwosci wykonania oznaczenia

wskaznika zageszczenia

Badania w trakcie wykonywania podbudowy

R tapi jekt i
Badania kwalifikacyjne: sprawdze- az ha etapie projextowania

3. ) L, sktadu mieszanki i przy kazdej wgpkt2i5

nie materiatéw L .
zmianie materiatu

4. | Konsystencja mieszanki betono- | 1raz w czasie zmiany roboczej wg pkt 2.9
wej

5. | Wytrzymatos¢ betonu na $ciska- | raz dziennie — 1 seria (3 probki) wg pkt 2.9
nie

6. | Mrozoodpornos¢ betonu 1 seria na zakres robot wg pkt 2.9

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy

raz na kazde 100 m odbieranego | Odchytka+1cm

7. | Grubos$¢ podbudowy odcinka

co 20 m 4-m tatg lub metodg row-| Nieréwnosci <

8. | Rownos¢ podtuzna )
nowazng 12 mm

9. | Szerokos$¢ podbud 20
zerokos¢ podbudowy cosUm Odchytka + 5 cm
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Odchylenia
10.|Spadki poprzeczne co20m 0,5% spadkéw
zaprojektowanyc

Wytrzymatos¢ na Sciskanie i mro- W przvoadkach watbliwveh. we
11.zoodpornos¢ prébek betonu wycie- d’rudecF:) Jii Ins ek’?ofa yen. Wg pkt 2.9
tych z podbudowy g decyz) P

Wszystkie wymienione w tabeli nr 8 badania 1 pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumento-
wane w formie papierowej i zatagczone do dokumentdéw odbiorowych. Forma dokumentacji z po-
wyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, ktorych ce-
lem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (cement, kruszywo itp.) oraz podbu-
dowy spetniaja wymagania okreslone w SST. Badania kontrolne prowadzone sg w laboratorium
Zamawiajacego. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Nadzér nad pobieraniem probek 1 wy-
konaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nad-
zoru w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek swoim sprzetem pobraé¢ wszystkie
mozliwe probki do badan kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawia-
jacego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki zwigzanej cementem i wykonanej z niej podbudowy podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaje badan kontrolnych (Zamawiajacego)

Wartosci dopusz-

Lp. Rodzaj badania Czestotliwosc
czalne

Badania w trakcie wykonywania podbudowy

Badania kwalifikacyjne: sprawdze- .
1. ) L, wgpkt2i5
nie materiatéw

. . .. Wg potrzeb na polecenie
Badanie zageszczenia lub nosnosci

2. ) Inspektora Nadzoru Wg pkt 5.3

podtoza gruntowego

3. | Konsystencja mieszanki betono- wg pkt 2.9
wej

4. | Wytrzymatosc betonu na Sciska- wg pkt 2.9
nie

5. | Mrozoodpornos¢ betonu wg pkt 2.9

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenia-
nego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodat-
kowych. Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspolnie o
miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie 1
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zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka bu-
dowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkow czg¢sciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione wat-
pliwosci ze strony Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na
podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza-
lezne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty ewentualnych badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wy-

konawca.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

2
Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie po-
miary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi

robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, wykonanie koryta.

przygotowanie podtoza (zageszczenie), dostarczenie materialow i sprzetu,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, od-

wiezienie sprzetu.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych Cena wyko-
nania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazy-
wane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, prace towarzyszace,
ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasoOw wigzania i stato$ci
objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cemen-
tow powszechnego uzytku

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarno-
wego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika plaskosci.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Czgsc 4:
Oznaczenie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw

grubych

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i

wymagania

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

11. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych  wiasci-
wosci kruszyw.

Oznaczenie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

12. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych  wiasci-
wosci  Kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwos$ci

14. PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci

15. PN-EN 1367-3:2002 czynnikow atmosferycznych. Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wilasciwosci  kruszyw. Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242:2013 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki zwigzane 1 niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢s$¢ 2: Me-
tody okreslania gestosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora
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PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki zwigzane 1 niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatos$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda spo-
rzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zaggszczania na stole
wibracyjnym

PN-EN 14227-1:2013 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze¢$¢ 1: Mieszanki zwig-
Zane cementem

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa 2001
WT-5 2010 Wymagania techniczne; Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajo-

wych
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia skarp i rowdéw przez humusowanie 1 obsianie trawg, oraz terendw zielonych w
zwiazku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PIESZYCH.

| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy umocnieniu skarp
1 rowOw 1 obejmuja:

a) humusowanie powierzchni skarp i powierzchni poboczy (terenéw zielonych), warstwg humusu
grubosci 5 cm
b) obsianie trawg humusowanych powierzchni w ilosci 100 kg na hektar,

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Humus - (wcze$niej zdjety 1 spryzmowany w bliskosci robot lub dowieziony z poza budowy)
nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen. Brakujaca ilos$¢
humusu nalezy dowies¢.

2.2. Nasiona traw - uniwersalna mieszanka w ilo$ci 100 kg na 1 ha powierzchni do obsiania.
3. Sprzet

3.1. Roéwniarka - do wyrdwnania skarp 1 rowow oraz rozscielenia humusu.
3.2. Ubijaki o recznym prowadzeniu - do zaggszczania warstwy humusu.

4. Transport

4. 1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M "Wymagania og6lne".
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Dowéz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdhuz skarp kor-
pusu drogowego.

5.2.2. Wyrownanie powierzchni skarp przed humusowaniem

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm na skarpach, stosujac zasad¢ przediuzenia
rozs$cielanej warstwy poza krawedz korony nasypu i podnoza skarpy na dlugosci 15 - 20 cm.
Umocnienie skarp i rowow wykonane bedzie humusem wcze$niej zdjetym i spryzmowanym w
bliskos$ci robot.

5.2.5. Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu
5.2.6. Zagrabienie zahumusowanych skarp

5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilo$ci 100 kg na | hektar powierzchni do obsiania.

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

6.1. Badanie humusu do rozscielania pod wzgledem zawarto$ci kamieni wigkszych niz 6 cm oraz
innych zanieczyszczen.

6.2. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp do humusowania.

6.3. Sprawdzenie rownosci i grubosci rozscielonej warstwy humusu.

6.4. Sprawdzenie ilo$ci 1 rownomierno$ci wysianych traw - wynikiem prawidtowego wykonania
robot powinna by¢ wytworzona jednolita nisko rosngca trawa.

6.5. Sprawdzenie wykonania dostania traw w okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar roboét :

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni umocnienia skarp i rowdw przez humusowania i ob-
siania trawg zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie. Ogdlne zasady obmiaru
podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnoéci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Platno$ci za m! umocnienia skarp i rowéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, oceny ja-
kosci robot i jako$ci uzytych materiatow.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

-umocnienie skarp nasypow i powierzchni poboczy, warstwg humusu grubosci 10 cm,

-obsianie trawg zahumusowanych powierzchni ,

Cena wykonania robot obejmuje:

- pokrycie poboczy i skarp humusem grubosci 5 cm, (uzyskanym na miejscu lub dowiezionym
Z poza budowy)

- obsianie skarp 1 innych powierzchni z uklepaniem 1 uwalowaniem obsianej powierzchni,

- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego jezdni w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu ozna-
kowania poziomego i obejmuja:

a) wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego:
- inne symbole na jezdni.

- linie na skrzyzowaniach

- linie ciagle i przerywane w osi drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Poziome oznakowanie drog - naniesiony lub wbudowany w nawierzchni¢ materiat do po-
ziomego znakowania drog zgodnie z "Instrukcja o znakach drogowych poziomych".

1.4.2. Trwate znakowanie drog - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi co najmniej 12
miesigcy.

1.4.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci 0,3-
0,8 min (na mokro). Sg to rozpuszczalnikowe farby jednosktadnikowe stosowane w temperaturze
otoczenia lub podgrzane.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, "Instrukcja o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacja Techniczng D-
M.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej

ST sa:

2 1. Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednosktadnikowa stosowana na zimno. Farba
musi posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz musi by¢ umieszczona na liscie preferencyjnej ma-

teriatow do cienkowarstwowego znakowania drég, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwalego znakowania drog.
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2.2. Rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywac¢ tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do znakowania, moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki.
2.3. Materiatl odblaskowy - odblask farby uzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni bezposred-
nio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac si¢
odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie:
100-600 mikrometrow, lub 125+630 mikrometrow,
Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszg charakteryzowac si¢ na-
stepujacymi cechami:

- wspotczynnikiem zatamania $wiatta - ponad 1,50,

- odpornoscig na wodg i chlorek sodowy,

- zawartos$cig mikrokulek z defektami - nie wigcej niz 25%.

- Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszg by¢ wykonywane wylacznie sprzetem.
zmechanizowanym. Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania
mikrokulkami szklonymi. Zestaw sprzetu winien posiada¢ mozliwos$¢ regulacji wydajnosci nano-
szonych materiatlow oraz gwarantowa¢ rownomierno$¢ ich podawania.

Zastosowany sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie oraz musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

3.2. Sprzet towarzyszacy

Wykonawca rob6t musi dysponowac pojazdami zabezpieczajagcymi (z oznakowaniem rucho-
mym) do rozstawiania i zbierania pachotkow ktdre zabezpieczaja §wieze znakowanie przed rozje-
chaniem. Wykonawca powinien dysponowac taka liczbg pachotkéw ostrzegawczych, by méc za-
bezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego na nim znakowa-
nia i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych 1 statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg "Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogo-
wym" (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.).

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajagcym mechaniczne starcie znakowania
w przypadku jego korekty oraz szczotka mechaniczng i r¢czng do usuwania zanieczyszczen.

4. Transport

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania poziomego trasy moga by¢ transportowane na miej-
sce wbudowania dowolnymi §rodkami transportu. Materialy podczas transportu musza by¢ zabez-
pieczone przed zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy

Doktadne potozenie przysztych znakowali nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o projekt
oznakowania. Aby trasowanie bylo jednoznacznie czytelnie, nalezy nanies¢ w odpowiednich od-
stepach punkty lub waskie linie, farba o niskiej zywotnosci, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego
znakowania. Poczatek 1 koniec r6znego rodzaju linii, nalezy nanie$¢ za pomocg matych poprzecz-
nych kresek.

5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni
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Znakowanie nalezy wykona¢ wedlug wymiarow geometrycznych przewidzianych w projekcie
oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Przed rozpoczgciem prac Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania dla partii farby, skroco-
nego $wiadectwa badania jako$ci oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje si¢ do
wykonania rob6t, a wigc czy jest wystarczajaco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcja producenta
wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza nie jest
zbyt niska.

Uzgodnione materialty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢ opakowaniach handlowych 1 magazynowane do czasu wbudowania w miejscach za-
cienionych, suchych i temperaturze od 5-'-25°C lub zalecen producenta.

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona
do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na
dotrzymanie warunkow ustalonych przez producenta odnos$nie dodania rozcienczalnika przy na-
noszeniu farby w nizszych temperaturach. Pojemniki po farbie musza by¢ catkowicie opréznione
1 usuniete w sposob uporzadkowany. Przy nakladaniu farby musi by¢ zagwarantowane rowno-
mierne roztozenie materiatu znakujacego, utrzymanie grubosci warstwy, ilo§ci mikrokulek szkla-
nych jak i geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki musza by¢ dopasowane swoja
wielkoscia, wyposazeniem i wydajnos$cig do przeznaczenia, zakresu robot i lokalnych .warunkow.

5.2.3. Doktadno$¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materialtdow do oznakowania
podjete zostang nastepujace ustalenia technologiczne:
ilo§¢ nanoszonej farby, ilo$¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m-).

Wykonawca jest zobowigzany zachowac nastepujace tolerancje:
-1lo$¢ nanoszonej farby (grubos$¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz o 10% w stosunku do ustalonej,
- 1lo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej o 20%.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
6.1.1. Kontrola jakos$ci farby

Przed przystapieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
rodzaj farby wraz ze $wiadectwem dopuszczenia przez IBDIM w Warszawie.

Kazda partia zakupionej farby przed jej uzyciem, winna uzyska¢ skrocone swiadectwo badania,
potwierdzajace podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w §wiadectwie do-
puszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego w zakresie:

badania mikroskopowe,
lepkosc¢,

czas schnigcia, _
zawarto$¢ czesci lotnych.

6.1.2. Kontrola jakos$ci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczeciem malowania. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji rodzaj
mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi
lub swiadectwem badan. Jednorazowo podstawowe cechy materiatu, zostang sprawdzone na koszt
Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.
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6.2. Wymogi jakosciowe dla znakowania poziomego
Ponizsze wymogi dotycza trwatego znakowania poziomego.

6.2.1. Widocznos$¢ w dzien

Widocznos¢ oznakowania.

Wspotczynnik luminacji (stopien jasnosci), winien wykazywac nastepujace warto$ci minimalne:
w $wiezym znakowaniu 0.55, w uzywanym znakowaniu 0.30.

6.2.2. Widzialno$¢ w nocy

W celu zapewnienia wystarczajacej widzialno$ci w nocy, wspotczynnik luminacji odbitej po-
winien wynosi¢ dla farby biatej trwatego znakowania:
$wieze znakowanie: minimum 200 mcd/m? Ix, uzywane znakowanie: minimum 100 mcd/m* Ix.

Odblaskowo$¢ musi by¢ rownomierna na catej powierzchni natozonej farby.

6.2.3. Szorstko$¢

Wskaznik szorstkosci winien wynosic¢:

na $wiezym znakow, nie mniej niz 50 jedn SRT, na uzywanym znakéw, nie mniej niz 45 jedn.
SRT.

6.2.4. Trwatos¢

Trwalo$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie pordwnania z
wzorcami fotograficznymi.

6.2.5. Czas schnigcia
Czas schnigcia w zadnym przypadku nie moze przekraczac 1 godziny.
6.2.6. Grubos¢ znakowania

Bez uwzglednienia materiatdéw odblaskowych lub uszorstnigjacych, nie powinna przekraczaé
800 mikrometréw na mokro.
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot 6.3. 1. Kontrola i badania w pierwszym dniu
znakowania

Badania w pierwszym dniu znakowania maja na celu potwierdzenie przyjetych zatozen i ewen-
tualng modyfikacje technologii.

Badania obejmuja:

- badanie lepkosci natryskiwanej farby, badanie grubosci naktadanej powtoki (ilo§ci nanoszone;j
farby), badanie ilosci rozsypanych mikrokulek,

- badanie wspoétczynnika luminacji oraz wspotrzednych chromatycznych, badanie odblaskowo-
$ci oznakowania (wspotczynnika luminacji wstecznej). Badania przeprowadzone sg na koszt Wy-
konawcy.

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania

Badania beda prowadzone co 7 dni roboczych. Badania beda mialy zakres jak w punkcie 6.3. .
Maja one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych 1 uzyskanie wlasciwych parame-
trow uzytkowych znakowania.

Badania sg przeprowadzone na koszt Zamawiajacego. Wykazanie przez badania zanizonych para-
metrow:

ilo$¢ nanoszonej farby, ilo$¢ rozsypywanych kulek, ponizej granic tolerancji ustalonych w punkcie
5.2.4 spowoduje konieczno$¢ ponownego wykonania oznakowania na odcinku okreslonym przez
stuzby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niz wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w
dniu kontroli. Oceng¢ prawidtowos$ci geometrii znakowania przeprowadza Inzynier. W przypadku
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stwierdzenia odchylen do wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogélnych od "In-
strukcji o znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowigzany je bezzwlocznie usungc.
Usuwanie poprzez zamalowanie czarng farbg jest zabronione.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest | m naniesionych znakoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomia-
rem w terenie. ;
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".
8.2. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badan
odbiorczych, najpozniej w ciggu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowigzane do wykona-
nia badan w ciggu 15 dni od daty wykonania znakowania.

Jesli badania odbiorcze zostang wykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania znakowania,
to zostang zastosowane kryteria jak dla znakowania uzywanego.
Przewiduje si¢ nastgpujace badania odbiorcze:

Wybiera si¢ do badan losowo jeden przekrdj w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawe-
dziowe, lini¢ segregacyjng i inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonuje si¢ 5 pomiaréw na jednym segmencie linii, a w przy-
padku linii ciaglej 5 pomiardow na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik §redni z 5 pomiaréw. Inzynier
lub ekipa pomiarowa dziatajgca w jego imieniu moze wskaza¢ dodatkowe przekroje drogi w celu
dokonania pomiar6éw.

Przekroje dodatkowe sg wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilosci rozsy-
panych mikrokulek.

badanie luminacji 1 wspotrzednych chromatycznych.

Badanie przeprowadza si¢ w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygajacy wynik
bierze si¢ $rednig z 3 odczytow wspodtczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone sa
na koszt Zamawiajacego.

8.3. Rola badan i pomiaréw w odbiorze robot

Podstawg do oceny jakoS$ci i zgodnosci z Umowa sa badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji znakowania jak 1 po zakonczeniu oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.
Zakres, czestotliwo$¢ 1 rodzaj badan powinny by¢ zgodne z wczesniej cytowanymi zasadami.
Przed zgloszeniem robdt do odbioru nalezy zebra¢ 1 uporzadkowac wszystkie wyniki badan 1 po-
miarow. W przypadku watpliwosci co do jako$ci robot Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem
zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajace.

8.4. Zasady odbioru koncowego robot

Po zakonczeniu robot uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiar6w oraz skompletowa-
niu calej przewidzianej w Umowie dokumentacji. Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie Inzy-
niera. Po sprawdzeniu i1 stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru Zamawiajacy w ciggu 30 dni od
otrzymania zawiadomienia zwota spotkanie w celu odbioru robot.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i ogledzinach wizualnych, zostanie sporza-
dzony i podpisany protokét odbioru robot. W protokole zostanie potwierdzone prawidtowe 1 ter-
minowe wykonanie rob6t w cato$ci lub w ich czgsci.
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Pozostale roboty w ktorych stwierdzono usterki i niedociggniecia bedg ujete oddzielnie. W sto-
sunku do tych robot w protokdle ustali sig:

sposob 1 termin usunigcia usterek na koszt Wykonawcy.
8.5. Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 miesigcznej gwarancji na wykonane trwale oznakowanie poziome trasy.
W ciaggu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachowac¢ parametry wymienione w punk-
cie 6.2.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogbélne". Ptatnos¢ za m po-
wierzchni malowania nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci wykonania robot na i jakos$ci uzytych
materiatdw na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- znaki i inne symbole na jezdni,
- linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
- linie ciagle i przerywane w osi drogi.

Cena wykonania robot obejmuje:

- transport farby, komponentoéw i rozcienczalnika.
- reczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania,
- wyznaczenie linii 1 ksztalttow oznakowania,
- przygotowanie farby,
- pomalowanie znakéw mechanicznie malowarka,
- przenoszenie zapOr 1 oznakowania w miarg postepu robot,
- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych oraz pomiaré6w przewidzianych w spe-
cyfikacji.
10. Przepisy zwigzane
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcje znakow. Zalgcznik
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (p6z. 120).

Norma francuska NG/P/98-641 - mikrokulki szklane.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik nr | do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia
6.06.1990 r.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zwigzku z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J 3219P -
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH.
| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu ozna-
kowania pionowego projektowanej drogi i obejmuja:
- demontaz tarcz znakéw drogowych
- demontaz stupkoéw do znakow drogowych
- ustawienie stupkéw do znakoéw drogowych,
- montaz tarcz znakow drogowych do stupkow,
- ustawienie barier ochronnych U-12

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami -"In-
strukcja o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogowych"
oraz ST D-M "Wymagania og6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej

ST sa:

2.1. Znaki 1 tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej w ele-
ment usztywniajacy - lica znakow wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw
typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ swiadectwo dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakow 1 tablic drogowych
(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-H-74219.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych.
2.4. Elektrody EB - 146 do potaczen spawanych konstrukcji wsporczych.
2.5. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.6. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych, wyma-
gania wedtug PN-B-06250
2.7. Shupki prowadzace U-1 a uchylne z tworzywa sztucznego posiadajace Aprobate Techniczng

2.8. Znaki hektometrowe U-6 i kilometrowe U-5
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy taczeniu stalowych elementdéw konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca po-
winien dysponowac sprawng spawarkg elektryczng.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonaé recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego pracz Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi $rod-
kami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST D-M.UO.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi,
na ktorym bedg prowadzone roboty zgodne z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znakow i tablic drogowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniej-
szej ST. Wymiary znakow drogowych - grupa wielko$ci znakow - $rednie wedlug "Instrukcji o
znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej
- Zalacznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z
powyzszg instrukcja. :

5.2.2. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych - zgodnie z "Ka-
talogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych maja zastosowanie w 1 1 II strefie wiatrowe;.

Powyzsze konstrukcje wykonac z elementéw rurowych. Do wykonania spawow stosowac elek-
trody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin <0,7 grubosci cienszego z tgczonych elemen-
tow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych -zgodnie
z wymaganiami BN-89/1076/02.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych
(wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubosé¢ podsypki
piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych z betonu klasy
B 15 - wymiary fundamentow wg KPED - karty 03.67. Zwrdci¢ uwage na odpowiednie zaggsz-
czenie betonu w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie
Wykonawca uzgadnia z Inzynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty za-
mocowan podano w KPED - karta 03.67.).
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Rure oraz glgbokos¢ zakotwienia nalezy dostosowa¢ do wymiarow tablic.

5.2.8. Polaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych uchwytow
do znakéw 1 tablic drogowych.

5.2.9. Zasypanie otwordéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych -
grunt wokot fundamentow zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem woda.

5.2.10. Ustawienie znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i " Instrukcja o zna-
kach drogowych pionowych".

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano ST D-M "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

badania jakos$ci materiatow pod wzgledem zgodnosci z ST,

prawidtowo$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodno$¢ z "Instrukceja o

znakach drogowych pionowych " pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku,

kolorystyki i liternictwa,

prawidtowo$¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji

wsporczych (uzyte materiaty, potaczenia elementdéw, zabezpieczenia antykorozyjne

wg instrukcji KOR 3-A), prawidlowos¢ wykonania wykopoéw pod fundamenty konstrukcji wspor-
czych znakdéw i

tablic drogowych (lokalizacja 1 wymiary), . prawidtowo$¢ wykonania podsypki i 'fundamentoéw
(klasa uzytego betonu,

zageszczenie),

wykonanie zasypki wokét fundamentéw (KPED),

prawidtowo$¢ potgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69).

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki zdemontowanych i ustawionych
znakow 1 tablic drogowych oraz stupkow prowadzacych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
Platnos$¢ za sztuke zdemontowanego 1 ustawionego znaku drogowego nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot i jakosci uzytych
materiatow na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- demontaz tarczy znakow drogowych i drogowskazow jednoramiennych wraz ze stupkami
- ustawienie stupkéw do znakow drogowych,

- montaz tarcz znakow drogowych do stupkow,

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrukcji wsporczych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakow 1 tablic,
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- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakéw i tablic, oraz ba-
rierek ochronnych U-12, demontaz tablic i konstrukcji wsporczych, oraz montaz znakéw na
konstrukcjach wsporczych,

- zaladunek i1 odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw z 1979 1 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kon-
strukcjach stalowych staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

Strona 111 ze 119



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych i obrzezy betonowych w zwiazku z
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PIESZYCH.

| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu krawez-
nikéw betonowych i obrzezy betonowych i obejmuja:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojacego, na podsypce cementowo-- pia-
skowej C 3/4 grubosci 4 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- ograniczenie nawierzchni drogi gléwnej

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo--
piaskowej C 3/4, grubosci 4 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- zjazdy z drogi gtdéwnej, zatoki autobusowe, przejscia dla pieszych

C) ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 cm, na tawie z podsypki cem.- piaskowej C 3/4
- ograniczenie nawierzchni chodnikéw 1 peronow.

d) ustawienie $ciekow pod chodnikowych z elem. prefabrykowanych, polimerobetonowych (ko-
rytka z plytg stalowg) oraz z elem. betonowych (na skarpach- $cieki skarpowe)

Uwaga: lokalizacja kraweznikéw i obrzezy, wedlug przekrojéw normalnych i konstrukcyj-
nych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi normami 1 "Ka-
talogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca 'jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie beto-
nowej wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki
- krawegznik betonowy 15x30x100 cm wystajacy
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm,
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- koryka polimerobetonowe —wym zewn. 155x160 mm z ptyta stalowa
- $cieki skarpowe betonowe 8x15x35x50 cm
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Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania",
-BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu do kraweznikow nie powinna by¢ wigksza niz 5%.
2.2. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy B 15, odpowiadaja-
cemu normie PN-B-06250 "Beton zwykty".
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji 1 :4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy kraweznikami:
- cement-odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701: 1997
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych™,
- woda - nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250 "Materiaty
- budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw".
2.5. Thuczen - wymagania jak w ST D.04.04.04.
2.6. Pospotka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wyko-
nane bedg recznie.

4. Transport
4.1. Krawezniki - transport 1 sktadowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania -

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz | - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog,, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

4.2. Beton na lawg z oporem - transportowany bedzie dowolnymi §rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato§¢ wlasno$ci materiatdéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Zrodta
pozyskania materiatdw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie krawezni-
kow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz .

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Instrukcja
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, wykonane be-
dzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.
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Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe¢ betonowg z
oporem, wykonane beda rgcznie. Geometria wykopu oraz gleboko$é - zgodnie z "Katalogiem Po-
wtarzalnych Elementow Drogowych" i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na law¢ betonowg z oporem. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla kon-
kretnych materiatléw, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-B-06250 "Beton zwykty".
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wczesniej przygotowanym Korycie
gruntowym.

Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych" i
rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa gru-

bosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa wyko-

na¢ nalezy w proporcji | :4 zgodnie z KPED.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow kamiennych, betonowych i obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwiet-
nia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowa-
nie krawegznika nalezy dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych".
Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
krawegznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopusz-
czalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to +1 cm w niwelecie
krawegznika 1 +£5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin mig¢dzy kraweznikami i $ciekami

Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie
2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jako$ci materialow przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacji
materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzy-
niera, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:
nosno$¢ kraweznikdw, nasigkliwos$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

6.2.1. Badanie dostaw materialow
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Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wyko-
nywanego wbudowania, wybrang w obecnos$ci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na tawg

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem).
6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa,
tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i od-
bioru".
7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika i m3
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

umocnienia poboczy thuczniem

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania og6lne". Platno$¢ za
metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestow producenta
kraweznikow 1 oceny jako$ci wykonanych robdt oraz wbudowanych materialow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojacego, na podsypce cementowo-- pia-
skowej C 3/4 grubosci 5 cm 1 fawie betonowej C 12/15 z oporem :

- ograniczenie nawierzchni drogi gldwnej

b) ustawienie krawegznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo--
piaskowej C 3/4, grubosci 5 cm 1 tawie betonowej C 12/15 z oporem :

- zjazdy z drogi gléwnej, zatoki autobusowe, przejscia dla pieszych

¢) ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 cm, na tawie z podsypki cem.- piaskowej C 3/4
- ograniczenie nawierzchni chodnikéw i1 peronow.

d) ustawienie Sciekow pod chodnikowych z elem. prefabrykowanych, polimerobetonowych (ko-
rytka z ptytg stalowg) oraz z elem. betonowych (na skarpach- $cieki skarpowe)

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materialow do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta, gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania fawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej fawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika betonowego,
- ustawienie $cieku betonowego i polimerobetonowego
- wypehienie spoin mi¢dzy kraweznikami / §ciekami przygotowang zaprawg cementowo-pia-
skowa,

Strona 115 ze 119



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanycli.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,01 8,0 cm

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne doty-
czace wykonania 1 odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej zwigzanych z
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PIESZYCH.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace:

- wykonanie nawierzchni zjazdow z drogi gtownej z kostki betonowej, gr. 8,0 cm (kolor)

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej)

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D 00.00.00.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, Ogolna Specyfikacja Techniczna, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng
oraz z zaleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

2.1.Kostka betonowa

Dla budowy nawierzchni:

- przyjeto kostke betonowgq szara / kolorowa 0 grubosci 6,0 1 8,0 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Warstwa $cieralna kostki powinna by¢
z betonu B 30 .

Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostki rowne 1 proste, wkle-
$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Odchytki w wymiarach na dlugosci i szerokosci nie po-
winny by¢ wigksze niz 3 mm. Maksymalna wartos$¢ odchytki na grubosci nie powinna by¢ wigk-
sza niz 5 mm.

2.2.Miat kamienny wg PN-79/B-06711,
2.3.Piasek

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomier-
nie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania
si¢ podczas transportu.

Kostki chodnikowe mogg by¢ transportowa po osiggni¢ciu min.0,7 wytrzymatos§ci normowe;j be-
tonu.

Nalezy je uktada¢ ptaszczyznami gornymi ku sobie. Srodki transportu musza byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

Strona 117 ze 119



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH
5. Wykonanie Robédt

5.1 .Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonanie nawierzchni

Przed ukladaniem nawierzchni nalezy wykona¢ podbudowe, wyprofilowang do zatozonego
spadku poprzecznego.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozo-
nych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania na-
wierzchni.

Do ubijania stosowaé wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Wi-
browanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. Kontrola Jakosci Robdét

6.1 .Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni z kostki betonowej, w celu stwierdze-
nia zgodno$ci z wymaganiami normy i projektu.

Nalezy sprawdzi¢:

- atesty na kostke betonowa wystawione przez wytwornig;

- prawidlowos$¢ wykonania i zaggszczenia podbudowy i podsypki;

- konstrukcje nawierzchni;

- rownos¢ nawierzchni;

- przeswit pomiedzy nawierzchnia a przytozong trzymetrowa tatg nie moze przekraczac 0,8 cm;
- profil podluzny i poprzeczny, pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem

- spoiny,

7.0bmiar Robot
Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonang powierzchnie w m? .

8.0dbiér Robdt

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kon-
trolujac jakos$¢ robot w sposob podany w pkt.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.00.00.00. oraz instrukcji DP-T 14.

9.Podstawa Ptatnosci

9.1 .Ogo6lne warunki ptatnosci podano w SST D.00.00.00.
9.2.Szczegdlowe warunki platnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m? nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkow,

- dostarczenie na miejsce 1 wbudowanie materialow,

- rozscielenie podsypki (podbudowy),

- ulozenie kostki/ptytki betonoweyj,

- wypehienie szczelin piaskiem,

- pielegnacje przez okres 10 dni,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia odpady 1 materiaty pomocnicze.

9.3.Szczegdlowe zakresy robot objetych ptatnoscia
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-wykonanie nawierzchni zjazdéw z drogi gtéwnej z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), na
podsypce cem.- piask. gr. 5 cm

10. Przepisy Zwigzane
10.1.Normy:
PN-63/B-14050 ,,Ptyty chodnikowe betonowe"
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"
BN-77/8931-12 ,,Oznaczenia wskaznikow zageszczenia gruntu"
BN-66/6774-01 , Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka"
BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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