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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót. które zo-

staną wykonane w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

Zakres stosowania ST 

l .2.   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zamieszczonymi specyfika-

cjami technicznymi. 

Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1,4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub techno-

logiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

l .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

l .4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-

czeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro-

nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

l .4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

l .4.9.   Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego po-

stoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub prześlą obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

l .4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skar-

pami rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania ob-

ciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla mchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-

wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa odsączająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drob-

nych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.18. Niweleta • wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umiesz-

czania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewi-

dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwo-

ściami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jed-

nocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przema-

rzania. 

1.4.25. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leząca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulep-

szona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.26. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w for-

mie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Pro-

jektowej. 
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1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-

nym) istniejącego połączenia. 

1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koło-

wego, pieszego. 

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w rea-

lizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budow-

lanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wska-

zuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.1.4.33. Przy-

czółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 

form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.34. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk-

cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mo-

stowego. 

1.4.36. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawę-

dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 

szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.37. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze-

gólnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wy-

łączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.38. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej icli wykonania. 

1.4.39. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego za-

pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną  lub   technologiczną,   zdolną  do  samodzielnego   spełnienia przewidywanych 
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funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z bu-

dową, budową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-

rzędne punktów głównych trasy. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-

towej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych: 

Rysunki, przedmiary, opisy techniczne  

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu; 

 Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów wyko-

nawczych na Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie INWESTORA  

 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt 

w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona od-

powiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wyma-

ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocz-

nie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez In-

żyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice infor-

macyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub 
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innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-

nach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych ma-

teriałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich. 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie prze-

pisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 10 z 119 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-

domi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-

wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziem-

nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inży-

niera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadze-

nia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-

nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając. kopie ze-

zwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 

mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania 

i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania popra-

wione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co in-

nego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 

konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na 

zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione 

normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie 

przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamien-

nikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 

co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inży-

niera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wyko-

nania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych 

we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

 

2. MATERIAŁY  
Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-

wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świa-

dectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-

skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-

jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eks-

ploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formo-

wane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-

nych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrak-

cie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-

cymi na danym obszarze. 
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Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być po-

bierane w celu sprawdzenia icli właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następu-

jące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i byty dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-

konawcę. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamia-

rze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wy-

magane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przy-

padku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-

pisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontrak-

tem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za-dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Pro-

jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacza-

niu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub od-

rzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kon-

trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Program zapewnienia jakości (PZ.J) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera pro-

gramu zapewnienia jakości, w którym, przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

– część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

– bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha-

nizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-

gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier, ustali jaki zakres kontroli 
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jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek, 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-

nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-

mawiający. 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inży-

niera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą od-

powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miej-

scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 

Dla celów-kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-

dzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań do-

starczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inży-

nier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności ma-

teriałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtór-

nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Certyfi-

katy i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi   określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-

starczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty budowy  

(l) Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

– uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-

bolach, 

– uwagi i polecenia Inżyniera, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów Robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z icli opisem w Dokumentacji Projekto-

wej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

– dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 20 z 119 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-

bioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidziane) prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmie-

rzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-

ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-

ziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcepto-

wane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je-

żeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji, 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-

łym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły za-

chowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-

gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-

żynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-

niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-

tacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częścio-

wego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót doko-

nuje Inżynier. 

Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkcie 8.3. l.Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają-

cego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w sto-

sunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3. l. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-

tecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

-Recepty i ustalenia technologiczne. 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

-Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
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-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  tych robót 

właścicielom urządzeń. 

-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie  
Odbiór ostateczny Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Spe-

cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy. 

 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje   wszystkie warunki określone w w/w dokumen-

tach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadza-

niem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

Opłaty/dzierżawy terenu 

Przygotowanie terenu 

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników,  barier, oznakowań i drenażu.  



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 25 z 119 

 

Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł 

Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

Warunki Kontraktu. 

Dane  Kontraktowe
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DM 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY 

1. WSTĘP 

 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur,  placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, in-

stalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur. placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 

przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytko-

waniem powyższego Zaplecza. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg do-

jazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego.  

Koszt urządzenia Zaplecza Wykonawcy, należy wliczyć w koszty ogólne wykonania robót. 

Inwestor nie będzie płacił dodatkowo za w/w koszty.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.00  ODTWORZENIE TRASY W TERENIE 

D.01.01.01  WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 

punktów wysokościowych w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu trasy i 

punktów wysokościowych i obejmują: 

roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na terenie objętym opracowaniem projektowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumen-

tacją Projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościo-

wych wg zasad niniejszej ST są: 

paliki drewniane o średnicy 15-20 cni i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i 

długości 0.5 m, 

słupki betonowe, 

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

3. Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punk-

tów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, 

tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUOiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 

punkty wysokościowe (repery robocze). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Wyznaczenie punktów na osi 

Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje prze-

kazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 

do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać co około 250 m, a także obok każdego projek-

towanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziem-

nych), 

wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach po-

przecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych). 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasy-

pów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 

przypadku nasypów o wysokości ponad l m oraz wykopów głębszych niż l m. Odległość między 

palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych poda-

nych w Dokumentacji Projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Kontrolę 

jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysoko-

ściowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUO-

iKL. 

Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad; 

oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz 

co najmniej co 200 m na prostych, 

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego od-

cinka, 

wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wynie-

sionej i zastabilizowanej trasy. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Odbiór robót 

związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomia-

rów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Płat-

ności za l km (kilometr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geo-

dezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wy-

sokościowych obejmują: 

-roboty pomiarowe na budowie przebudowywanej drogi powiatowej,  

-roboty pomiarowe na skrzyżowaniach (ulice boczne) 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów. 

-wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

-wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz-U.Nr, póz 163 z późniejszymi zmia-

nami). 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna 0-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.  

Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wycinką 

drzew i krzewów przydrożnych w szerokości korony drogi i obejmują:  

a) wycinkę drzew o średnicy od 36 cm do ponad 100 cm  

b) wywiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

c) mechaniczne karczowanie pni  

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

e) wycinkę zwartych krzaków 

f) koszenie chwastów, trawy i jednorocznych samosiewów 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp odnośnie wy-

cinki drzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łań-

cuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicz-

nie. 

3.2. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po 

wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

3.3.Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem od-

ciętej części pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego tech-

nicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć na-

leży równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo-

ścią przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wyrnagania ogólne" 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 31 z 119 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby kontro-

lowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 

5.2.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. 

Odcięcie pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 

5.2.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte 

gałęzie oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny zała-

dunek i transport. 

5.2.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki trans-

portu, którymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością Inwestora 

z wyjątkiem drewna tartacznego. 

5.2.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub me-

chanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. Karczowaniu pod-

legają pnie, których grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma wy-

sokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować tak, aby wystawały one co 

najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M"Wymagania ogólne" 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy pod-

lega wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno 

powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru wycinki drzew są sztuki i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane 

według innych jednostek. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

8. Odbiór robót 

Odbiory częściowe i ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" Płat-

ność za l sztukę wyciętego drzewa należy przyjmować zgodnie z obmiarem, i oceną jakości wy-

konania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

a) wycinkę drzew o średnicy od 36 cm do ponad 100 cm  

b) wywiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

c) mechaniczne karczowanie pni  

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

e) wycinkę zwartych krzaków 

f) koszenie chwastów, trawy i jednorocznych samosiewów 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- ręczne karczowanie  zwartych  krzewów 

- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi, pni 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie.  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Nie występują.
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D.01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC  

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych w związku z 

PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH i obejmują rozbiórki: 

a) nawierzchni bitumicznych – frezowanie/rozebranie  

b) nawierzchni betonowych, z tłucznia, z trylinki, płyt chodnikowych, kostek brukowych 

c) krawężników i obrzeży kamiennych i betonowych, 

d) załadunek i odtransportowanie gruzu rozbiórkowego na składowisko z utylizacją 

e) załadunek i odtransportowanie destruktu z frezowania na miejsce wskazane  przez  Inżyniera. 

Uwaga: materiały rozbiórkowe z pkt. a, b, c, stanowią własność Inwestora i odtransporto-

wane będą na miejsce wskazane przez Inwestora,  przy zachowaniu przepisów odnośnie 

ochrony środowiska. 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-

M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za  jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcz-

nie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- spycharka, 

- zrywarka do nawierzchni 

- frezarka 

- ładowarka 

- samochody ciężarowe, 

- piła do nawierzchni drogowych, młoty udarowe itp. 

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy tłucz-

niowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. 

4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakcep-

towanymi przez Inżyniera kontraktu danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.01) "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
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5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na pod-

stawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót na-

leży oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" sta-

nowiącą żal. nr l do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej /. dnia 

12.11.1992r.(poz. 485). 

5.2.3. Rozbiórka warstwy bitumicznej i podbudowy z tłucznia. 

Powyższe roboty należy wykonać frezarką, oraz zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy 

bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania 

z innymi materiałami rozbiórkowymi. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Kontroli podlega 

sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzy-

skanych podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: dla poszczególnych warstw nawierzchni - m2, dla poręczy stalowych – 

m, dla słupków betonowych –szt. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M"Wymagania ogólne". Płatność za jed-

nostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w jednostkach wy-

szczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robot 

i oceną jakości wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-rozbiórkę istniejących elem. ulic jak w pkt. 1 a-e 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

- oznakowanie robót, 

- rozebranie poszczególnych asortymentów, 

- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

- załadunek i odtransportowanie gruzu na wysypisko z utylizacją 

9. Przepisy związane 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (póz. 485).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III- IV KAT. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu wykopów w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 .3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów 

w gruntach  kategorii III - IV dla całości robót (trasa główna, skrzyżowania) i obejmują: 

a) mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp, 

b) mechaniczne wykonanie wykopów z transportem podłużnym gruntu w nasyp, lub na odkład 

c) dowiezienie lub wywiezienie gruntu z terenu budowy 

d) plantowanie skarp i poboczy 

e) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Tech-

niczną D-M "Wymagania ogólne". 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 

"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie 

i przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inżyniera i po-

danego w ST D.02.03.01. 

4. Transport 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami trans-

portu (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki ogólne 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Spe-

cyfikacją Techniczną D.Ol.02.02 po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.3. Wykonanie wykopów 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożli-

wić odpływ wód z wykopu. 

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Labo-

ratorium i akceptacji przez Inżyniera, użyty zostanie do wykonania nasypów. 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 
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Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

od l cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=l,00 określony według BN-

77/8931-12. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 6.1. Sprawdzenie 

wykonania wykopów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończe-

nia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-

miaru w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 8.1. Odbioru robot należy 

dokonać zgodnie z PN-S-02205.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za m3 

wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocenąjakości robót w oparciu o 

wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-ręczne wykopy z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp  

-mechaniczne wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy  

-mechaniczne wykopy z transportem podłużnym gruntu w nasyp na odległość do l km  

-ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu 

- plantowanie skarp i poboczy w nasypie 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace pomiarowe i pomocnicze, 

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

-ręczne wykonanie wykopów, 

-mechaniczne wykonanie wykopów 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

-transport gruntu w nasyp na odległość do l km, 

- transport gruntu na odkład na odległość do 15 km, 

- -ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu 

-plantowanie skarp wykopu. 

-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.                     : 

PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-64/8931 -01 Drogi 

samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą
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D.02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu nasypów w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
l .3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów 

dla całości robót (trasa główna, skrzyżowania, zjazdy, chodniki ) i obejmują: 

- formowanie i zagęszczenie nasypów warstwami,          

- plantowanie  skarp i poboczy nasypów, 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem prowa-

dzonych Robót drogowych. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

według wzoru: 

Is=Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-

ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 

w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

l 4.4. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoi-

stych, określona według wzoru: 

U= d 60/d 10 gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.UO "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nasypów według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania zawarte w 

BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie 

przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowa-

nia tych materiałów, określonych w BN-72/8932-01 (tablica l). 

Wartość wskaźnika różnoziamistości "U" gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być 

mniejsza od 5. 

2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypów . 
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Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi labolatorium Wykonawcy. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3. Grunt z dokopu kategorii III - spełniający wymagania PN-S-02205. 

Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 

-uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-B-02480, 

-wskaźnik różnoziarnistości > 5. wskaźnik piaskowy > 35 

-wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o: 

-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów", 

-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu", 

-BN-75/8931 -03 "Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych", 

-B-N-76/8950-03 "Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziar-

nienia i porowatości". 

-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
2.4. Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jako-

ści w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inżyniera. 

Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każ-

dego oddzielnego miejsca wbudowania.         

3. Sprzęt 

Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów wykonywane będą następującym sprzętem me-

chanicznym: 

3.1. Równiarka samobieżna; 

wyrównanie skarp nasypów i korony robót ziemnych ściśle do profilu, wyrównanie i zgarnianie 

gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym. 

3.2. Spycharka gąsienicowa (różnej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odległościach. 

3.3. Koparka wieloczynnościowa. 

3.4. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach: 

-walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm, 

-walce ogumione - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm, 

-szybko uderzające ubijaki - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. 

-walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm. 

-walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40 - 60 cm, 

-walce wibracyjne ciężkie 8 ton - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50 - 80 cm, 

-płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. 

-płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm. 

3.5. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu 

- samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). . 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 

w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób po-

stępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
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Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Wy-

konawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki ba-

dań jakości w ramach PZJ. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

5.3.1. Warunki ogólne 

Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Spe-

cyfikacją Techniczną D.0l.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.3.2. Wykonanie nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać na-

stępujących zasad: 

-styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy 

pomocy stopni wg punktu 5.3.3, 

-szerokość stopni (schodkowanie) dostosować do wysokości i nachylenia istniejącej skarpy 

-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopni w kierunku spadku terenu powinno wynosić 

3-5 stopni 

-górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0.50 m wykonać z materiału o własnościach 

określonych w punkcie 2.3, 

-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 

-nasypy należy wykonać metodą warstwową, , 

-nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

-grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, • 

-przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,   : 

-grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 

-grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne. 

-warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spodkiem górnej powierzchni około 4 %, 

-ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 
5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej niż o 10 cm, 

a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 5 cm. Spa-

dek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 

5.3.4. Zagęszczanie gruntów 

Wymagania dotyczące zagęszczenia. Zagęszczenie gruntów w nasypach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

-w górnej warstwie o grubości 1,2 m > 1,00,                            

-w niżej leżących warstwach > 0,97. 

Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 

powinien wynosić nie mniej niż 0,97. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż l raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

5.3.6. Wykonanie zagęszczenia gruntów 

Wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 

optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty budow-

lane. Badania próbek gruntu". 
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Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, 

należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 

Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi nasypu 

w kierunku osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika-zagęszczenia. 

Równomierność zagęszczania 

Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

rozścielać grunt warstwami poziomymi, 

warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 

warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymngania ogólne". 6.2. Kontrole 

i badania w trakcie wykonywania robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych ro-

bót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. 

Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 

sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentual-

nych zmian, 

skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 

5.3.3, 

stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w 

p. 5.3.5. 

6.2.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy 

Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niż co 500 ton. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 

oraz 5.3.4. 

Sprawdzenie to powinno następować co 100 m. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Laboratorium Inżyniera raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża 

w nasypach dla każdej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 war-

stwy w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia ls powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12, a 

oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 

6.2.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laborato-

rium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 

gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wyma-

gania podane w punkcie 5.3.5 a. 

Laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków geotech-

nicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzić co 100 m badanie wskaźnika 

piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby określić czy w miejscach w których wg Dokumen-

tacji Projektowej powinny występować grunty niewysadzinowe. nie występują grunty wątpliwe 

lub wysadzinowe, 

6.2.6. Bieżąca kontrola Inżyniera 

Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości materiałów na nasypy 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilo-

ściową i jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca 

robót i uzgodnić z Inżynierem. 

Badania laboratoryjne, muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST, a częstotliwość ich wykonywania, musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 

W PZJ należy również zaproponować Inżynierowi do akceptacji wykonawcę badań laboratoryj-

nych jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do icli przeprowadzenia. 

Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości części dostawy, nie należy jej wbu-

dowywać, umieścić na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie prze-

widzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w 

PZJ. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z czę-

stotliwością określoną w PZJ. 

Minimalny zakres badań dla materiałów na nasypy oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana 

przez Inżyniera przedstawia się następująco: 

badanie uziarnienia. wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności 

- nie rzadziej niż co 500 ton. 
6.4. Badania w czasie odbioru nasypów 

6.4. l. Zakres badań 

W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

dokumentów kontrolnych, 

przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego,  

spadków podłużnych korpusu, 

zagęszczenia gruntów, 

wykonania skarp. 

6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy; 

a oznaczeń laboratoryjnych, 

dziennika budowy, 

dzienników laboratorium Wykonawcy, 

protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, lały o długości 3 m i poziomicy, 

w odstępach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a także w 

miejscach, które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 

wartości dopuszczalnych w punkcie5.3.4. 

6.4.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony kor-

pusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +lcm i -

3cm. 

6.4.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach kor-

pusu ziemnego do głębokości około l .0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 

przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

Kontrolę zagęszczenia gruntów w tych warstwach. Kontrolę zagęszczenia gruntów w górnej war-

stwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w punkcie 5.3.5. 
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Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaź-

niki zagęszczenia spełniać będą warunek: 4 nie mniej niż Is wymagane według punktu 5.3.5. 

6.4.6. Sprawdzenie skarp 

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z Dokumen-

tacją Projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.4. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-

miarów w terenie. 

Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8.2. Odbioru robot należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatność za m3 wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, ob-

miarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-nasyp z gruntu z wykopu  

-nasyp z gruntu dowiezionego 

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz terenu do rekultywacji  

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace przygotowawcze i pomiarowe,                                       

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,                                       

-dowóz gruntu na  nasypy ,           

-wykonanie nasypu warstwami,                                                                                  

-zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,                                                   

-formowanie nasypu do wymaganego profilu,                                               

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terenu do rekultywacji,                                                               

-wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,                                                  

-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,                                                

10. Przepisy związane                                                            

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.                  

PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą.
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D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 

STS - 01.01.01   WYMAGANIA 
 

1. WSTĘP 

 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych dla 

całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
 

Specyfikacja techniczna na roboty sanitarne STS  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STS. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja STS-01 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie poniżej wymienionych robót.  

 

3. UWAGI OGÓLNE 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Pro-

jektową/Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną/ i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. Przedmiar 

robót/ Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte 

w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. 

W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 

korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

/DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 

5. MATERIAŁY I SPRZĘT 

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały prze-

znaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat 

ze znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli jest to wymagane muszą także posiadać certyfikat Państwowego 

Zakładu Higieny. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia. były 

zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorsze-

nia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót 

zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP i ewentualnymi korek-

tami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Ob-

miaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-

nych robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi 

obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach  
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą po-

prawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym 

lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obli-

czenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-

loną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na tą pozycję określoną przez ST i DP. 

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:  

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

-wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla    urządzeń 

technologicznych wraz z. kosztami ich montażu i właściwych prób/ i innymi towarzyszącymi kosztami 

-wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi 

towarzyszącymi kosztami 

-koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośred-

nich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urządze-

nia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania 

Placu budowy po zakończeniu Robót 

-zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki 

-koszt gwarancji należytego wykonania. 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

-sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

-koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami 

-koszt sprawdzeń, kontroli, wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy, PSPożarna, 

Ochrona Środowiska, Inspektorat Dozory Technicznego i.t.p./ 

-koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych 

-koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych. prób końcowych. prób eksploatacyjnych. 

-koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych .napisania protokółu ze szkole-

nia 

-koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
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STS - 01.01.02  BUDOWA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ . 

 
S02   ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  związa-

nych z budową kanalizacji deszczowej w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

1.2. Zakres stosowania 
 OPRACOWANIE STANOWI DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECENIU I 

REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W PKT. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kana-

lizacji deszczowej obejmują: 

 Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub odwozem nadmiaru 

gruntu; 

 Korytowanie rowu melioracyjnego 

 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodów sanitarnych na okres trwania robót; 

 Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 

 Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianiem trawą; 

 

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES , RODZAJ I ILOŚCI ROBÓT PODANO W PRZEDMIARZE ROBÓT. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  przemieszczeniu sprzętem 

mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż 

trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie od 

1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występują-

cych w podłożu gruntów; 

1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   wykopu. 

1.4.4.    wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.    wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.    wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7.  odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wy-

kopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI






 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B- 

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki 

przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich 

użycia do zasypki przewodów i wykopu 
 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki wy-

kopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzia-

nych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 

gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
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nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej ob-

jętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład 

stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 

kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wy-

nika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach 

przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu 

przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm 

przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić 

min. 80% jej wielkości. 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym określa 

norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, nie-

zbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m 

przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić 

górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.    

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z na-

stępującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna). 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 

jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zasady wykonania robót 
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń oraz 

usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie 

miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić od naj-

niższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicz-

nym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj 

gruntu. 

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zale-

cane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach 

o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wy-

kopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania 

powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 
 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna 

nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża wzmocnio-

nego   1 cm w stosunku do projektu. 

 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 

od – 2 % 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawil-

goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzch-

niom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów (poprzez 
bezpośrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach 
wody gruntowej.   Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim 
poziomie wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wgłębne przy pomocy 
pompowania wody z igłofiltrów pogrążonych na niezbędną głębokość z 
wykorzystaniem agregatu pompowo – próżniowego. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przy-

padku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 

czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Zasypanie wykopów. 
  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

- badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  mineralnego; 

- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu; 

- sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu; 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
 zasypanie wykopu; 
 zagęszczenie gruntu; 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża 

 przez obciążenie płytą 

5. 

6.          

BN-77/8931-12 

PN-74/B-02480 

 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
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S03    ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót montażowych  zwią-

zanych z budową kanalizacji deszczowej w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ Nr 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 

montażowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 02, 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć 

poprzez obudowanie i podwieszenie, 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z 

nowobudowanymi. 

 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 Charakterystyczne parametry kanalizacji: 
 Montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 dn 200 mm z wydłużonym kielichem  

 Montaż studni rewizyjnych  dn 1200 mm   
 Montaż wpustów deszczowych dn 500 mm  

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 

 

1.4.1.   POJĘCIA PODSTAWOWE 

- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony 
budynku w kierunku odpływu ścieków; 
- studzienka rewizyjna Ø 1200mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci 
kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału 
i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego 
przepływu ścieków.   
- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu 

ścieków; 

- KOMORA ROBOCZA - ZASADNICZA CZĘŚĆ STUDZIENKI LUB KOMORY PRZEZNACZONA DO 

CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH; 

- POKRYWA  STUDZIENKI – PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA KOMORĘ ROBOCZA STUDNI; 

- WŁAZ – ELEMENT ŻELIWNY STUDZIENEK  UMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO NIEJ; 

 

1.4.2 . URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI. 

-   rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość 
poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody; 

 skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych 
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 
 

1.4.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie za-
świadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki do-
kument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarzą-
dzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 
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2.2. RURY, KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE I STUDNIE REWIZYJNE 

Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur PVC SN8 160-315mm gładkich o ściance 

litej łączonych kielichowo lub z rur strukturalnych gładkich PE wg. PN-EN 1401; 1999. 
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, zgodnie z 

projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 

cm. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie 

obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę 

uzupełnić do 30 cm. Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem 

do Is 0,98.m. 

Studnie betonowe, z kręgów betowych Ø1200-2000mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:  

C35/45: 

 Nasiąkliwość do 5%, 

 Wodoszczelność W10, 

 Mrozoodporność F150, 

 Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR, 

 Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei uszczelniających 

(adaptory) . Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu. 

 Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne  

z PN-EN 13101:2004, 

 Na studniach należy montować  płytę nastudzienną i pierścień odciążający żelbetowy lub z tworzyw 

sztucznych. 

 Dennice studni z osadnikiem o głębokości 0,5m od wylotu rury. 
 Zwieńczenie studzien z  pierścieniem odciążającymi  płytą  nastudzienną. 

 

Włazy żeliwne  z zabezpieczeniem ryglowym w ulicach typu ciężkiego D400 w chodniku C250. Włazy studni 

rewizyjnych montować na pierścieniach odciążających żelbetowych lub z tworzyw sztucznych. 

Studnia deszczowa  Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45. 

Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 
Studnie deszczowe z osadnikiem min. 0,5m do gromadzenia piasku i zawiesiny łatwoopadającej. 

  
2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

 PODSYPKA MA BYĆ WYKONANA Z PIASKU O GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM. UŻYTY MATERIAŁ NA 

PODSYPKĘ POWINIEN ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM NORM: PN-B-06712 ORAZ PN-B-11111. 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.4.1   RURY I KSZTAŁTKI 
 RURY Z PVC DOSTARCZANE SĄ W ORYGINALNIE OPAKOWANYCH WIĄZKACH I POWINNY BYĆ 

SKŁADOWANE TAK DŁUGO JAK TO MOŻLIWE W ORYGINALNYM OPAKOWANIU. PRZY 

SKŁADOWANIU RUR NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: 

- RURY SKŁADOWAĆ NA RÓWNYM PODŁOŻU, NA DREWNIANYCH PODKŁADACH O SZEROKOŚCI 

CO NAJMNIEJ 10 CM I GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 2,5 CM, UŁOŻONYCH PROSTOPADLE DO OSI RUR W 

ODSTĘPACH 1-2 M. 

- WYSOKOŚĆ STOSU RUR POWIĄZANYCH W WIĄZKI NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ 2 M, W 

PRZYPADKU POJEDYNCZYCH RUR ILOŚĆ WARSTW W STOSIE NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ 7, 

NATOMIAST WYSOKOŚĆ STOSU NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ 1,5 M, KOLEJNE WARSTWY 

POWINNY BYĆ ODDZIELONE PRZEKŁADKAMI DREWNIANYMI I UKŁADANE KIELICHAMI 

NAPRZEMIANLEGLE, Z WYSUNIĘCIEM KIELICHÓW POZA KOŃCE RUR. STOS NALEŻY 

ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZYPADKOWYM ZEŚLIZGNIĘCIEM SIĘ RUR POPRZEZ OGRANICZENIE JEGO 

SZEROKOŚCI PRZY POMOCY DREWNIANYCH WSPORNIKÓW. 

2.4.2. CEMENT 
 SKŁADOWANIE CEMENTU W WORKACH WYKONAWCA WINIEN ZAPEWNIĆ W MAGAZYNACH 

ZAMKNIĘTYCH. 

SKŁADOWANY CEMENT MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE ODIZOLOWANY OD WILGOTNEGO 

PODŁOŻA. CZAS PRZECHOWYWANIA CEMENTU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 MIESIĘCY. 

2.4.3.  KRUSZYWO 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je przed zanie-

czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 . 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST . 
4.2. Transport rur 
 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać 
następujących wymagań: 
- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były 
dłuższe niż 1 m. 
- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 
co przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. 
- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 
każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny 
być zabezpieczone deklami ochronnymi. 
- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-
konopnej. 
- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 
- rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 

4.3. Transport kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczysz-

czeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu 

 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wyko-

nania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotno-

ści) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PVC  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko 

warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowią-

cym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów 
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rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o 

grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnio-

nych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów. Głębokość ułożenia przewo-

dów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  przewód przed przemarzaniem 

powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość 

przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji 

projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być 

zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 

 Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

- przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 

- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 

układania olejnych odcinków rurociągów, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego 

obwodu. 

5.5.4. Próba szczelności przewodu; 
 Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 

wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. 

Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

o określić stan terenu, 

o ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

o ustalić metody wykonania wykopów, 

o ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym 

pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowa wykopów, 

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

- zejścia do wykopów, 

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
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- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie deszczowym w tym : 

a) badanie podłoża 

b) izolacji wodoszczelnej 

c) zabezpieczenia przed korozją 

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 

f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych. 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 

mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy 

składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową sieci kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie 

budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach, 

 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być 

objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- dziennik budowy, 

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
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- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez 

członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz, 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega 

na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 

należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z 

wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z 

wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i 

uzbrojeniem, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 

5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8.           PN-EN 1452-1-5:2000   Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania 

wody 

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 

14.       PN-B-10735:1997    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy odbiorze. 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące wrurociągach ciśnieniowych do wody. 

10.2. Inne dokumenty 
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 

także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 

poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia 

i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 

uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 

         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 

 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 

23.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 

Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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M.16.02.01. PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów z rur poliety-

lenowych spiralnie karbowanych przy budowie przepustów w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-

nionych w p. 1.1 

1.2. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przepustów z rur polietylenowych PEHD rożnych średnic, spiralnie karbowanych, oraz 

z kręgów betonowych w tym wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm oraz umocnienie 

wlotów i wylotów z elementów prefabrykowanych betonowych skośnych z otworem Ø 400 mm  

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do układania przewodu przepustu, należy zweryfikować rzędne oraz długości 

przepustów w terenie.  

1.3. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urządzonym miejscem dostępu do drogi 

(zjazdem), uzgodnionym z zarządzającym drogą. 

1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się 

dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na ben-

zynę. 

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, 

którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku 

zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.6. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcin-

ków rur. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB 

oraz aprobatą techniczną IBDiM.  

2.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy łączące rury, jak złączki, paski zaci-

skowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, 

np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996, o 

uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy me-

chanicznemu uszkodzeniu. 

 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach 

na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max. 3,2 m. Rury układane swo-

bodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z pod-

pórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być 

taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. 

Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 

 Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i STWiORB wymienio-

nych w punkcie 2.2.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 

– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 

– sprzętem transportowym, 

– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może 

też być wykonywany ręcznie). 

Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt ener-

giczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nad-

zoru. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warun-

kach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wy-

stawał poza obrys środka transportowego. 

 Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, 

chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

5.2.Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przy-

padku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej STWiORB oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę, 

3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),  

4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch 

rur złączką, 

5.  wykonanie zasypki przepustu, 

6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 

7.  roboty wykończeniowe. 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inspektora Nadzoru: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z dokumen-

tacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości ro-

bót i odległości transportu. 

 Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D.02.01.01 

„Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”. 

 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 
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 Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wyko-

nywania przepustu. 

5.4. Ława pod przepustem 

 W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża 

powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

 Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na za-

gęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kru-

szywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń.  

 Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej 

wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 

– dla wymiarów w planie ± 5 cm, 

– dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

 

5.5. Ułożenie rur przepustu na ławie 

 Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. 

 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, 

wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony 

z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

– ułożeniu na ławie złączki, 

– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

– zamknięciu złączki, 

– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy 

sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w 

czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na 

budowie po wykonaniu nasypu. 

5.6. Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się 

wykonać mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm. Za zgodą Inspektora Nadzoru, do zasypki 

można użyć piasku lub gruntu rodzimego. 

 Zasypka powinna być wykonywana: 

– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

– warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszcze-

nia  ≥ 0,98,    

– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekra-

czała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą. Materiał 

na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 

5.7. Roboty wykończeniowe 
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Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończe-

niowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków tereno-

wych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawęż-

ników itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-

wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wy-

konane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w pkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 

1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic te-

renu robót z dokumentacją pro-

jektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 

przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 

wylocie przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wykończenio-

wych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest mb (metr) ułożonej rury, m3 wykonanego fundamentu kruszywowego wraz z 

geowłókniną, m2 wykonanego umocnienia wlotu i wylotu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie wykopu, 

– wykonanie ławy fundamentowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według wymagań 

dokumentacji projektowej, STWiORB, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
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D.04.00.00  PODBUDOWY 

D.04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku z PRZEBUDOWĄ 

DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ko-

ryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i obejmują:  

a) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię dróg głównych, poszerzeń drogi głównej, 

skrzyżowań  

b) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię zjazdów do posesji i na drogi boczne. 

c) plantowanie skarp i dna wykopów 

d) oczyszczenie rowów z namułu  

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w ST D.02.01.01. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Spe-

cyfikacją Techniczną D-M "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

nie występują 

3. Sprzęt 

Podano w ST D.02.03.01. 

4. Transport 

nie występuje 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 

instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wy-

konywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzyst-

nych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy sto-

sować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i za-

gęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 

5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzednę terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi-

dzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co nąjmniwj 10 

cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 

ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatko-

wego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowa-

nie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wyko-

nawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub U). Wskaźnik zagęszczenia należy 

określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 

p.5.2.5. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

o więcej niż ±20%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa korpusu 

 

Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

 

Górna warstwa o grubości 

20cm 

 

1.00 

 

1.00 

 
Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni robót 

ziemnych lub terenu 

 

1.00 

 

0.97 

 

 

Ruch bardzo ciężki występuje na drodze głównej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniej-

szy od ciężkiego. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi prze-

rwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoże-

nie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przy-

stąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli za-

wilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne".  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwo-

ścią gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach ni-

niejszej specyfikacji. 

 

 

Lp 

 

Wyszczególnie-

nie badań 

 

Częstotliwość badań 

 Minimalna liczba ba-

dań na dziennej 

działce roboczej 

 

Maksymalna powierzchnia 

(m2) przypadająca na jedno 

badanie 

 

l. 

 

Szerokość, głębo-

kość i położenie 

koryta 

 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wyma-

gań przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

  

 

 

 

 

 

2. 

 

Ukształtowanie 

pionowe osi ko-

ryta 

 

jw. 

 

3. 

 

Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

- badanie wskaź-

nika zagęszczenia 

 

2 

 

600 

 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest nie-

możliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęsz-

czenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu od-

kształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm: 

dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 

- moduł pierwotny - 100 MPa, 

- moduł wtórny - 170 MPa, 

dla ruchu bardzo ciężkiego: 

- moduł pierwotny.-100 MPa, 

- moduł wtórny - 200 MPa, 

Badania płytą e 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż l raz 

na 3000 m2. 

 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

 6.2. l. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6. l.  

6.2.2. Cechy geometryczne  

6.2.2. l. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na l km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy 

na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych tuków poziomych: na początku i końcu 

każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego luku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

±0,5%. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatko-

wych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

6.2.2.5. Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. Szerokość koryta nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm. 

6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-

nych w punkcie 6,2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykona-

nej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest l m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża koryta gruntowego 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogólne".  
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Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za 

m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości ro-

bót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-profilowanie i zagęszczenie koryta gruntowego .  

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace pomiarowe. 

-oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

-ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 

-mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

-przeprowadzenie badań i pomiarów. 

- plantowanie skarp i dna wykopów 

- oczyszczenie rowów z namułu  

 

10. Przepisy związane 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotnisko-

wych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstwy odsączającej z piasku, pospółki gr. 20,0 cm w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

odsączającej i obejmują: 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego grubości 20,0 cm pod nawierzchnię zjaz-

dów, chodników 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                        

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2. l. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej 

ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą /odcinającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K.io > Sin/dobę okre-

ślona wg PN-B-04492, 

b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=l,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-

04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odcinającą nie powinien zawierać za-

nieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% (badanie wg PN-B-06714, 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26). 

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników 

badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 

3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczenia zapewniający uzyskanie wymaganego współ-

czynnika zagęszczenia. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport 

Użyte środki  transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpły-

wami atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 67 ze 119 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.2. Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej 

ST. 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 

D.04.01.01 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentację Pro-

jektową. 

5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej 

grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna 

grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca po-

winna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wy-

sokościowych. 

5.2.5. Zagęszczanie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęsz-

czenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawę-

dzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 

być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca 

powinna być zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakcepto-

wanymi przez Inżyniera. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż l 

,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). 

Wilgotność Zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-

04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony 

wodą i równomiernie wymieszany.   

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż -20% 

+10%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzy-

mana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy 

uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte 

ceną jednostkową l m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 

obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników Inżynierowi. 

6. l. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2 

niniejszej ST. 

 

 

6.2. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robot podano w tabeli: 
Lp 

 

Wyszczególnienie badali 

 

Częstotliwość badań 

 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy (m2) przypada-

jąca na jedno badanie 

 l. 

 

Grubośać warstwy 

 

2 

 

600 

 2. 

 

Uziamienie piasku 

 3. 

 

Wilgotność piasku 

 4. 

 

Zagęszczenie warstwy 

 5. 

 

Zawaność zanieczyszczeń 

obcych 

 6. 

 

Zawaność zanieczyszczeń 

organicznych 

 

 

 

6000 i pray każdej zmianie 

kruszywa 

  

Wodoprzepuszczalność - przy każdej zmianie kruszywa. 

6.2.1. Badania dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa. 

Próbki należy pobierać losowo 
6.2.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-l 2 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 

losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. 

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-

rancją-20°/o +10%. 

Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej 

w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 

m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m, nierówności 

poprzeczne należy mierzyć l O razy na l km, 

b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą laty i poziomicy co najmniej l0 razy na l km i 

dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych; spadki poprzeczne warstw po-

winny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0.5%, 

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co 100 m, różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi 

a projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm, 

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km; szerokość nie może różnić się od 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robot jest l m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. Ogólne zasady 

obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady oddbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Płat-

ność za m2 wykonanej warstwy odsączającej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projek-

tową, obmiarem robot, oceną jakości użytego materiału i oceną jakości wykonania robót na pod-

stawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-warstwę odsączającą grubości 20 cm z piasku średniego, pospółki 
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-warstwę odsączającą grubości 10 cm z piasku średniego 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- transport materiałów do wykonania robót. 

- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 

- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej  

- utrzymanie wykonanej warstwy, 

- niezbędne roboty pomiarowe i badania. 

10. Przepisy związane 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicz-

nych. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU  STABILIZOWANEGO CEMENTEM / 
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego ce-

mentem, w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

1.1.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują: 

a) wykonanie podbudowy grubości 15,0 cm z betonu cementowego C 3/4, układanej w jednej  

warstwie:  

- chodniki, perony 

1.2. Określenia podstawowe 

 

1.2.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściska-

nie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.2.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-

nych w optymalnych ilościach. 

1.2.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stward-

niała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.2.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie po-

trzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 

w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 

cementu. 

1.2.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.2.6.  Podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem stabilizacyjnym – jedna lub dwie warstwy za-

gęszczonej mieszanki gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, na której układana 

jest warstwa podbudowy. 

 

 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z przywołanymi normami i ST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania, składowania, podano w ST 

D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Cement 

 

 Do gruntów stabilizowanych cementem zaleca się użycie następujących cementów  speł-

niających wymagania PN-EN 197-1:2006 

 

- CEM I 32,5 

- CEM I 42,5- CEM II 32,5 

- CEM III 32,5 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 197-1:2006, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3, 

PN-EN 196-6. 

 

W przypadku użycia innego cementu niż CEM I dopuszcza się określenie wytrzymałości 

na ściskanie mieszanki cementowo-gruntowej po 56 dniach twardnienia, jako równoważnej 28 

dniowej. 

 

 Zgodność dostarczanego spoiwa wg PN-EN 197-1:2002 lub PN-B19707 powinna być po-

twierdzona certyfikatem zgodności CE wydanym przez jednostkę certyfikowaną. 

 

Dodatkowo dla każdego spoiwa objętego certyfikatem zgodności Wykonawca zobowią-

zany jest przedłożyć deklarację zgodności producenta. Ponadto wyniki badań spoiwa będące ele-

mentem systemu zakładowej kontroli produkcji wynikającej z przyjętego systemu sterowania ja-

kością producenta (wyniki badań autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne badań jednostki 

certyfikującej) będą w dyspozycji Wykonawcy i udostępnione zostaną na każde polecenie Inży-

niera. Zaleca się, aby każda dostawa spoiwa była zaopatrzona w znak zgodności CE wraz z infor-

macjami towarzyszącymi zgodnie z wymogami przedmiotowych norm. Wykonawca zobowiązany 

jest do bieżącej kontroli dokumentów potwierdzających zgodność wyrobu dla każdej dostawy.  

2.3. Mieszanka gruntów i/lub kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem. 

 

 Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne należy uznać grunty, speł-

niające wymagania SST D.02.03.01. 

 

Uziarnienie gruntu należy traktować orientacyjnie (100% materiału musi przechodzić 

przez sito #40,0mm). Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem 

są wyniki wytrzymałości na ściskanie. Nie należy stosować więcej spoiwa  niż 120 kg/m3. 

 

 Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 1, mogą być poddane stabilizacji 

po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą 

być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 

umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 

 

 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wy-

trzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
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 Alternatywnie mogą być używane gotowe mieszanki na bazie spoiwa cementowego lub 

inne materiały, które po związaniu będą miały parametry jak warstwa gruntu / kruszywa stabili-

zowanego cementem. 

  

2.4. Woda 

 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy po-

winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badań laboratoryjnych można stosować wo-

dociągową wodę pitną.  

2.5. Dodatki ulepszające 

 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następu-

jące dodatki ulepszające: 

 

 wapno wg PN-B-30020, 

 popioły lotne wg PN-S-96035, 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

 

 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiada-

jące aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu” należy stosować następujący sprzęt: 

 

 mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniające 

głębokość minimum 25 cm, 

 równiarki,  

 rozsypywarki wyposażone w osłony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szerokości 

do rozsypywania spoiw, 

 przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontro-

lowanego dozowania wody, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

 

 

3.3. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, muszą one być wyposażone w urządze-

nia wagowe dla gruntu i cementu oraz objętościowe dla wody oraz sprzęt do rozkładania i 

zagęszczenia: 

- układarki lub równiarki  

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 

„ Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów 

 

 Grunt powinien być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności. 

 

 Przewóz cementu powinien odbywać się w cementowozach. 

 

 Jeżeli zajdzie potrzeba dowożenia wody należy pobierać ją w uzgodnionym miejscu do 

czystych zbiorników i przewozić w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.  

 

 Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze. Transport 

mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający jej 

rozsegregowaniu i utracie wilgotności. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy pod-

łoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu ce-

mentem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC 

w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 

D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub ST D.04.02.02 „Warstwa 

mrozoochronna”. 

 Podłoże powinno być wytyczone (w przypadku układania mieszanki z wytwórni stacjonar-

nej zwilżone wodą) w sposób umożliwiający wykonanie stabilizacji zgodnie Dokumentacją Pro-

jektową i z tolerancjami podanymi w niniejszej ST. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

 

 Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy jak naj-

mniejszej zawartości cementu. 

 

Wymaganie dla mieszanki cementowo-gruntowej: 

 

 zawartość cementu powinna wynosić od 4 % do 10% w stosunku do masy suchego gruntu, 

zależnie od uziarnienia gruntu klasy stosowanego cementu oraz kategorii ruchu 

 zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 

5.5. Opracowanie recepty laboratoryjnej 

 

Wykonawca wykona badania gruntów przeznaczonych do stabilizacji zgodnie z wymaga-

niami niniejszej ST oraz opracuje recepty i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 

 

Recepta powinna zawierać:  
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 ilości  poszczególnych składników na 1m3 mieszanki lub na 1m2 o założonej grubości, 

 wytrzymałość na ściskanie R28 jako decydujące kryterium przydatności mieszanki cemen-

towo-gruntowej do wykonania ulepszonego podłoża. 

 wskaźnik mrozoodporności tylko w przypadku stabilizacji cementem gruntów średnio i 

bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2% albo grun-

tów kwaśnych o PH ≤ 5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości większej niż cementu.  

 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania poza budową w wytwórni 

 

 Do stabilizacji gruntu można użyć specjalistycznych mieszarek wielo przejściowych lub 

jedno przejściowych. 

 

 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 

 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć 

w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapew-

niających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu do-

datki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.  

 

 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulep-

szające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie 

jest przewidziane w tejże recepcie. 

 

 Spoiwa należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy 

użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

 Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 

określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 

 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wil-

gotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i 

mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może 

różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

 

 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 

powinien być dłuższy od czasu początku wiązania cementu. 

 

 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wy-

maganych w dokumentacji projektowej rzędnych i natychmiast przystąpić do zagęszczania war-

stwy. 

 

 Na wyrównanej i zagęszczonej warstwie stabilizowanej cementem dopuszcza się rozkła-

danie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tylko przed począt-

kiem wiązania w przeciwnym razie następną warstwę można układać po 7 dniach twardnienia.  

5.7. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilo-

ści określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urzą-

dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania 

wody. 
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 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych należy ustalić doświadczalnie, a w mieszar-

kach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolo-

wana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -

20% jej wartości. 

  

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub rów-

niarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej gru-

bości warstwy po zagęszczeniu. 

 Po zakończeniu rozkładania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych i natychmiast przystąpić do zagęszczania 

warstwy. 

 

5.8. Zagęszczanie 

 

 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich stalowych lub wibracyjnych lub ogumionych. 

 

 Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od kra-

wędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęsz-

czenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 

krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 

wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrów-

nanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 

przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczania i obróbka powierzchniowa muszą być za-

kończone przed upływem czasu początku wiązania cementu. 

 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is ≥ 

1,00 określonego wg BN-77/8931-12. Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończe-

niu zagęszczania. 

5.9. Spoiny robocze 

 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie war-

stwy na całej szerokości. 

 

 Przy warstwie wykonanej na połowie szerokości jezdni w ułożonej i zagęszczonej mie-

szance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 

kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie 

leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej 

i 1 m dla spoiny poprzeczne. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

 

 Pielęgnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne 

skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 10 dni. 

 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przezna-

czone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera. 
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 Jeżeli Wykonawca przedstawi odpowiednią technologię robót, dopuszcza się układanie 

kolejnej warstwy na warstwie stabilizowanej cementem bez zachowania powyższych okresów 

czasowych (kolejna warstwa może być układana nawet bezpośrednio po ułożeniu warstwy stabi-

lizowanej cementem). Jeżeli kolejna warstwa zostanie ułożona w ciągu 1 dnia od wykonania war-

stwy stabilizowanej cementem, nie jest konieczna pielęgnacja ułożonej warstwy stabilizowanej 

cementem. 

Nie dopuszcza się układania warstwy kruszywa po rozpoczęciu procesu wiązania. Ułożenie i za-

gęszczenie w okresie wiązania jest niedopuszczalne. Minimalny okres twardnienia 7 dni. 

 

5.11 Utrzymanie warstwy 

 

 Podbudowa i/lub ulepszone podłoże z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem po 

wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podłoże do ruchu budow-

lanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego pod-

łoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady desz-

czu i śniegu oraz mróz. 

Czynniki atmosferyczne po zakończeniu okresu wiązania po ponownym okresie stward-

nienia nie są szkodliwe. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opa-

dów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem 

powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym 

działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.12. Odcinek próbny 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu: 

 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszcze-

nia warstwy. 

 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 

będą stosowane do wykonania  ulepszonego podłoża. 

 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne zasady kontroli robót podano ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 77 ze 119 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu i kruszyw 

(można przedstawić wyniki badań Producenta) oraz gruntów przeznaczonych do wykonania robót 

a także zaprojektować mieszankę cementowo – gruntową (kruszywową) i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

 

6.3.Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża 

stabilizowanego cementem podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia  

ulepszonego 

podłoża 

przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie gruntu 1) 2   

 

3000 m2 
2 Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 2 

 

3 Rozdrobnienie gruntu 2) 2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 3) 2 

5 Zagęszczenie warstwy 2 

6 Wytrzymałość na ściskanie: 

 po 7 dniach 

 

 po 28 dniach                   

3 próbki 

 

3próbki 

3000 m2 

 

 

 

7 Mrozoodporność  
jak w pkt. 5.5. 

 

8 

 

 

 

Badanie cementu  

 

             jak w pkt. 2.2. 

 

W wypadkach wątpliwości należy 

wykonać oznaczenie czasu wiązania wg 

PN-EN 196-3 oraz wytrzymałości na 

ściskanie wg PN-EN 196-1 

10 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego źródła 

11 Badanie właściwości gruntu   Przy zmianie rodzaju gruntu  

12 Wydatki cementu 4) 2 3000 m2 

1)próbki do badań uziarnienia pobierać przed dodaniem cementu   

2)Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

3)Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

4)dotyczy metody stabilizacji metodą „na miejscu” 

 

6.3.2. Badanie gruntu  
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 Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone w 

tablicy 1 i opracować nowy skład mieszanki. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego cementem 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu spoistego 

 Grunt spoisty powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby uzyskać równomierne 

wymieszanie gruntu ze spoiwem. 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 

zabarwienia mieszanki. 

 

 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi ulepszonego 

podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była 

równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 

 

6.3.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 

1 cm. 

 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie, grunto-cementu o maksymalnej średnicy ziarn do 16mm, 

oznacza się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Dopuszcza się oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie na próbkach o średnicy i wysokości równej 16cm dla grunto-cementu 

o uziarnieniu powyżej 16mm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w 

warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 sztuki do badania wytrzymałości 

7 dniowej i 3 sztuki do badania wytrzymałości 28 dniowej, należy formować i przechowywać 

zgodnie z normą PN-S-96012.  

 Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem musi być zgodna z wymaganiami 

podanymi w tablicy nr 3. 

Tablica 3. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem 

L.p. Badana cecha Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach 

(R7)* 

1,6 ÷ 2,2  

MPa 

1,0 ÷ 1,6  

MPa 

- 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

(R28) 

2,5 ÷ 5,0  

MPa 

1.5 ÷ 2,5  

MPa 

0,5 ÷ 1,5  

MPa 

 

* - wytrzymałości 7-dniowe należy traktować jako orientacyjne 

 

 Dopuszcza się, aby 25% wyników wytrzymałości 28-dniowej na ściskanie było wyższych 

od górnej granicy określonej w Tablicy 3, lecz nie przekraczało o więcej niż 30% górnej dopusz-

czalnej granicy wytrzymałości na ściskanie. 
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W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymałości na ściskanie, Wykonawca 

doprowadzi do spełnienia wymagań jak w tab. 3. 

 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w Tablicy 2 i w normie PN-S-96012. 

 

6.3.10. Badanie cementu 

Badania zostały określone w tablicy 2, 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje 

tablica 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabili-

zowanego cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 

Minimalna częstotliwość 

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

(można sprawdzać planografem) 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych 

dróg  

6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km 

7 Grubość ulepszonego podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej , lecz 

nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 

 

 Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.4.3. Równość  ulepszonego podłoża 

 

 Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą , zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 .  
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 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą.  

 

 Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla ulepszonego podłoża. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5 %. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowa-

nymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

 

 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 

 

 Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 

-15%. 

 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego 

podłoża 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchy-

lenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w punkcie 6.4, to warstwa zostanie 

zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 

naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.5.2 Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału 

i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i  wymaganej grubości. Roboty 

te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 

 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w punk-

cie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 

właściwościach na koszt Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązaniu pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera na jego zastosowanie. 

 

7. Obmiar robót 
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Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inży-

niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-

tywne. 

9. Podstawa płatności 

 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. Przepisy związane 

 

  1. 

 

PN-EN 196-1 

 

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 

 

  2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości ob-

jętości 

 

  3. PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cement powszechnego użytku 

 

  4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

 

  5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

 

7. PN-B-30020 Wapno 

 

8. PN-EN 1008  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Woda zarobowa 

do betonów. 

 

9. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

 

10. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

 

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogo-

wych 

 

12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu sta-

bilizowanego cementem 

 

13. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

 

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

 

18. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

 

19. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolano-

wej popiołów lotnych z węgla kamiennego 

 

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

21. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych ak-

tywnymi popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 

2. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulo-

wanym”, Warszawa 1979 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D. 04.06.01  PODBUDOWA  Z  BETONU CEMENTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C16/20. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiato-

wych i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu C16/20 grubości 22,0 cm. 

 Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 

do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W 

przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowę z chudego betonu zaleca się dla 

dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zależności od rodzaju gruntu w podłożu. 

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas oblicze-

niowy 

 obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN 

KR1  12  7 

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 

KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1) 

 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumen-

tacji projektowej, jako: 

 podbudowę pomocniczą, 

 podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
1.4.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 
zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub 
podłoże. 
1.4.3. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 
tylko kurczenie się płyt. 
1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 
1.4.5. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
1.4.6. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin 
na zimno. 
1.4.7. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane 
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia. 
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1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY   
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-

M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2.   

   

2.2. Cement   

Do betonu klasy C16/20 stosuje się cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEM II  lub 

CEM III odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1   

 

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N lub 32,5 R   

 

Lp.   Właściwości   Wymagania   Badanie wg   

1   

Wytrzymałość normowa po 28 dniach, 

MPa   32,5 ≤ R ≤ 52,5   PN-EN 196-1   

2   Początek wiązania, min   ≥ 75   PN-EN 196-3   

3   Stałość objętości (rozszerzalność), mm   ≤ 10   PN-EN 196-3   

  

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy 

czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 

Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.   

   

2.3. Kruszywo   

Do wykonania mieszanki związanej cementem należy stosować kruszywa zgodnie z normą PN-

EN 13242.   

Do wykonania mieszanki związanej cementem można stosować kruszywo naturalne, sztuczne lub 

z recyklingu albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 1.   

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do podbudowy zasadniczej z mieszanki  zwią-

zanej cementem   

 Właściwość   Deklarowane kategorie lub 

wartości w odniesieniu do   

zastosowania kruszywa do   

warstwy związanej warstwy   

podbudowy zasadniczej wszystkie 

kategorie ruchu (KR1-KR6)   

Odniesie-
nie do PN-

EN   
13242   

  

Rozdział/punkt w normie PN-EN  

13242   

4.1   Frakcje/ zestaw sit #   
1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)   
Tabl. 1   
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0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5   

4.3.1   Uziarnienie wg PN-EN 933-1   
GC80/20,   

GF80,  GA75   Tabl. 2   

4.3.2   

Ogólne granice i tolerancje uziar-

nienia kruszywa grubego na sitach 

pośrednich wg PN- EN 933-1   

GTCNR   Tabl. 3   

4.3.3   

Tolerancje typowego uziarnienia kru-

szywa drobnego i kruszywa o cią-

głym uziarnieniu wg PN-EN 933-1   

GTFNR, GTANR   Tab. 4   

4.4   

Kształt kruszywa grubego - maksy-

malne wartości wskaźnika płaskości 

wg PN-EN 933-3 *)   

FI50   Tabl.5.   

Kształt kruszywa grubego - maksy-

malne wartości wskaźnika kształtu 

wg PN-EN 933-4 *)   

SI50   Tabl. 6.   

   

 4.5   

Kategorie procentowych zawarto-

ści ziaren o pow. przekrusz. lub ła-

manych oraz ziaren całkowicie zao-

krąglonych w kruszywie grubym  

wg PN-EN 933-5   

CNR   Tabl. 7.   

4.6   

**)  
Zawartość pyłów w kruszywie gru-

bym wg PN-EN 933-1   
  ƒDeklarowane   Tabl. 8   

4.6   

*)  
Zawartość pyłów* w kruszywie 

drobnym wg PN-EN 933-1   
ƒDeklarowane   Tabl. 8   

4.7   Jakość pyłów   Brak wymagań      

5.2   
Odporność na rozdrabnianie kru-

szywa grubego wg PN-EN 1097-2  
LA50   

  
Tabl. 9   

5.3   
Odporność na ścieranie  

wg PN-EN 1097-1   
MDENR   Tabl. 11   

5.4   
Gęstość wg PN-EN 1097-6,  roz-

dział 7, 8 albo 9   
Deklarowana      

5.5   
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9   
Deklarowana      

6.2   
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1   

- Kruszywo kam. AS 0,2   

- Żużel kawałkowy wielkopiecowy 

AS 

1,0   

 Tabl. 12   

6.3   
Całkowita zawartość siarki  

wg PN-EN 1744-1   
- Kruszywo łam. S NR   Tabl. 13   
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- Żużel kawałkowy wielkopiecowy 

S 2 

6.4.1   

Składniki wpływające na szybkość 

wiązania i twardnienia mieszanek 

związanych hydraulicznie   

Deklarowana      

6.4.2.1   

Stałość objętości żużla stalowni-

czego wg PN-EN 1744-1,  

rozdział 19.3   

V5   Tabl. 14   

6.4.2.2   

Rozpad krzemianowy w żużlu wiel-

kopiecowym  

kawałkowym  wg PN-EN  

1744-1, p.19.1   

Brak rozpadu      

6.4.2.3   

Rozpad żelazawy w żużlu wielko-

piecowym  

kawałkowym  wg PN-EN  

1744-1, p.19.2   

Brak rozpadu      

6.4.3   
Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3   

Brak substancji szkodliwych dla śro-

dowiska wg odrębnych przepisów  

  

   

6.4.4   Zanieczyszczenia   

Brak ciał obcych takich jak; drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć   

wyrób końcowy   

7.2   

Zgorzel słoneczna ba-

zaltu  wg PN-EN 13673,  

wg PN-EN 1097-2   

SBLA      

7.3.2   

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełni 

warunku WA242, to należy zbadać 

jego mrozoodporność wg p.7.3.3.   

niniejszej tablicy)   

WA242   Tabl. 16.   

7.3.3   

Mrozoodporność na kruszywa 

frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 (Ba-

danie wykonywane tylko w przy-

padku, gdy nasiąkliwość kruszywa 

przekracza WA242)   

F4   Tabl. 18   

Zał. C 

pkt. 

C.3.4  

Skład mineralogiczny   Deklarowany      
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Zał. C 

pkt. 

C.3.4  

Istotne cechy środowiskowe   

Większość substancji niebezpiecz-

nych określonych w dyrektywie 

Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak 

w odniesieniu do kruszyw sztucz-

nych i odpadowych należy badać 

czy zawartość substancji niebez-

piecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów   

   

   

  

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości **) Łączna zawartość pyłów 

w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2. Wszystkie właściwości wymienione w normie 

PN-EN 13242, a nie wymienione w tablicy 2 charakteryzowane są kategorią NR (brak wymagania)   

   

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po do-

starczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w wa-

runkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw.   

   

2.4. Woda   
Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowia-

dać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-

EN-1008.   

   

2.5. Dodatki   
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględ-

nione w projekcie mieszanki. Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony 

granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaga-

niom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.   

   

2.6. Domieszki   
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki 

przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mie-

szanki. Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać 

badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym.   

   

2.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy   
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stoso-

wać: - preparaty powłokowe, - folie z tworzyw sztucznych.   

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub war-

stwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wil-

gotnym przez zraszanie wodą.   

   

2.8. Beton   
3  

Zawartość cementu w 1 m zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg.   

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna.   
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Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m).   

Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z WT-5, nie powinna 

być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych.   

3. SPRZĘT   
   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.    

   

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

-  koparek z czerpakami profilowymi (do wykonywania wąskich koryt)   

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej  

wielkości betoniarek,   

 - przewoźnych zbiorników na wodę,   układarek albo równiarek do rozkł-

dania mieszanki betonowej,   mechanicznych listew wibracyjnych do za-

gęszczania mieszanki betonowej,   

- walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do za-

gęszczania w miejscach trudno dostępnych.   

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntów pod-

łoża.    

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.   

   

4.1. Transport materiałów   
Materiały sypkie, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.   

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawil-

goceniem.   

Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostar-

czać zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach 

producentów.   

5. WYKONANIE ROBÓT    
   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.   

   

5.1. Projektowanie mieszanki betonowej Ustalenie składu mieszanki betonowej po-

winno odpowiadać wymaganiom WT-5.   
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Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia wła-

ściwości mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gę-

stości. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z rys. 1.1 do rys. 1.4   

     

   
Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5   

   

   

   
Rys.1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4   
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Rys.1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/16   

   

   
Rys.1.2. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2   
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Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.   

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), za-

gęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.   

Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach 

pielęgnacji. Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 dniach  o 

wymaganiach odpowiednich dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie receptury.   

Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 3, 

4 i 5.   

   

Tablica 3. Klasa wytrzymałości wg PN-EN 14227-1   

Kolumna   1   2   3   

Wiersz   

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa   

Klasa wy-

trzymałości   

Wytrzymałość charakterystyczna Rc   

Próbki walcowe  

H/D*)=2,0   

Próbki walcowe lub sześcienne   

H/D*)=1,0**)   

1   16   20   C16/20   

*)  
 H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki   

**)  
 H/D = 0,8 do 1,21   

  

   

Tablica 4. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1   

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, 

mm   

Minimalna zawartość spoiwa, % 

m/m   

> 8,0 do 31,5   3   

2,0 do 8,0   4   

< 2,0   5   

   

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem   

Lp.   Właściwość   
Wymagania   

   

1.0   SKŁADNIKI    

1.1   Cement   wg PN-EN 197-1   

1.2   Kruszywo   Tablica 2   

1.3   Woda zarobowa   wg PN-EN 1008   

1.4   Dodatki   wg Aprobaty Technicznej   

2.0   MIESZANKA    

2.1   Uziarnienie   Krzywe graniczne uziarnienia   

   - mieszanka CBGM 0/8mm   -   
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   - mieszanka CBGM 0/11,2mm   rys.1.4   

   - mieszanka CBGM 0/16mm   rys.1.3   

   - mieszanka CBGM 0/22,4mm   rys.1.2   

   - mieszanka CBGM 0/31,5mm   rys.1.1   

2.2   Minimalna zawartość cementu   Tablica 4   

2.3   Zawartość wody   
wg projektu - ustalenie na 

podstawie PN-EN 13286-2   

2.4   
Wytrzymałość na ściskanie   

(System I) – klasa wytrzymałości Rc, wg tablicy 2   

klasa C 16/20   

Badanie wg PN-EN 13286-41 po 

28 dniach pielęgnacji   

2.5   Mrozoodporność   

> 0,7   

Badanie wg WT-5 po 14 cyklach 

zamrażania/odmrażania   

5.1. Warunki przystąpienia do robót   
Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 

25˚C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji ce-

mentu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości na-

wierzchni. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod 

warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywanie 

podbudowy w temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów spe-

cjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5˚C przez 

okres co najmniej 3 dni.   

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.   

   

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej   
Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wy-

twórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbu-

dowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem.   

   

5.3. Przygotowanie podłoża   
Podłoże pod podbudowę betonową stanowić będzie podłoże rodzime.    

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym pro-

wadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,  na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  z polece-

niami Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru.   

      

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń.   

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie pod-

łoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy:   
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Tablica 6. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)   

Strefa korpusu   Minimalna wartość Is dla:   

Górna warstwa o grubości 20 cm   1,00   

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża   0,98   

   

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża gruntowego uniemożliwia przeprowa-

dzenie badań zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998, które 

nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 7. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.    

Do bieżącej kontroli zagęszczenia podłoża dopuszcza się, po odpowiednim skalibrowaniu, 

użycie płyt dynamicznych.   

   

Tablica 7. Minimalne wartości wtórnego modułu VSS (E2)   

Strefa korpusu   
Minimalna wartość E2 dla: 

a)   

[MPa]   

Górna warstwa o grubości 20 cm   60 Sp / 80 Nsp    

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża   45 Sp / 60 Nsp    
a)   

Sp – grunty spoiste, Nsp – grunty niespoiste   

   

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%.   

   

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.   

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbęd-

nych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt.   

   

Rzędne podłoża nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych 

niż  2 cm.   

      

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej   
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy zasto-

sowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 

jej jednorodności. Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu 

małych robót, w tym o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inspektora 

Nadzoru.   
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5.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej   
Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne 

urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.   

Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube 

ziarna kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzch-

nią.   

   

5.6. Szczeliny   
Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z SST, dzieląc podbudowę na płyty kwadratowe lub 

prostokątne. Stosunek długości płyt do ich szerokości nie powinien być większy niż 1,5 : 1.   

W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pozorne. SST przewiduje stoso-

wanie wkładek uszczelniających - ustaleniom producentów lub aprobat technicznych.   

Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczo-

wymi piłami mechanicznymi do głębokości 1/3  1/4 grubości płyty.   

   

5.7. Pielęgnacja podbudowy   
Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.8. Należy to wykonać przed upły-

wem 90 min od chwili zakończenia zagęszczania.   

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy tem-

peratura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.   

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora 

Nadzoru.   

   

5.8. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy na-

wierzchni  Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton podbu-

dowy co najmniej  60% projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach 

twardnienia podbudowy.   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpie-

niem do robót Wykonawca powinien:   

-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania mate-

riałów wykonane przez dostawców itp.),   

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 

2,  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.   

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.   

   

6.3. Badania w czasie robót 

 6.3.1. Uwagi ogólne   
Badania dzielą się na:   

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),   
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– badania   kontrolne   (w   ramach   nadzoru   Zlece-

niodawcy  – Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru).   

   

6.3.2. Badania Wykonawcy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem spraw-

dzenia, czy jakość materiałów budowlanych (cementu, kruszywa itp.) oraz gotowej podbudowy 

spełniają wymagania określone w SST.   

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji robót, z niezbędną staran-

nością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 

uchybień w stosunku do wymagań SST, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.   

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Przedsta-

wiciel  Zamawiającego/Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie 

badań  Wykonawcy. W  razie  zastrzeżeń  Przedstawiciel  Zamawiającego/In-

spektor  Nadzoru  może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3.   

   

Rodzaje badań Wykonawcy mieszanki związanej cementem i wykonanej z niej podbudowy po-

dano w tablicy 8.   

   

Tablica 8 Rodzaje badań Wykonawcy   

Lp.    Rodzaj badania   Częstotliwość   
Wartości dopusz-

czalne   

  Badania w trakcie wykonywania koryta     

1.   Wskaźnik zagęszczenia podłoża   
1 raz na każde 200 m odbiera-

nego odcinka   
wg pkt 5.3   

2.   Nośność podłoża   

1 raz na każde 200 m odbiera-

nego odcinka, w przypadku braku 

możliwości wykonania oznaczenia 

wskaźnika zagęszczenia   

wg pkt 5.3   

  Badania w trakcie wykonywania podbudowy     

3.   
Badania kwalifikacyjne: sprawdze-

nie materiałów   

 Raz na etapie projektowania 

składu mieszanki i przy każdej 

zmianie materiału   

wg pkt 2 i 5   

4.   Konsystencja mieszanki betono-

wej   

1 raz w czasie zmiany roboczej   wg pkt 2.9   

5.   Wytrzymałość betonu na ściska-

nie   

raz dziennie – 1 seria (3 próbki)   wg pkt 2.9   

6.   Mrozoodporność betonu   1 seria na zakres robót   wg pkt 2.9   

  Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy     

7.   Grubość podbudowy   
raz na każde 100 m odbieranego 

odcinka   

Odchyłka ± 1 cm   

8.   Równość podłużna   
co 20 m 4-m łatą lub metodą rów-

noważną   

Nierówności ≤  

12 mm   

9.   Szerokość podbudowy   co 20 m   
   

Odchyłka ± 5 cm   
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10.   Spadki poprzeczne   co 20 m   

Odchylenia ± 

0,5% spadków 

zaprojektowanyc  

11.  

Wytrzymałość na ściskanie i  mro-

zoodporność próbek betonu wycię-

tych z podbudowy   

W przypadkach wątpliwych, we-

dług decyzji Inspektora   

  

Wg pkt 2.9   

   

Wszystkie wymienione w tabeli nr 8 badania i pomiary Wykonawcy powinny być udokumento-

wane w formie papierowej i załączone do dokumentów odbiorowych. Forma dokumentacji z po-

wyższych badań i pomiarów powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.   

6.3.3. Badania kontrolne   

Badania kontrolne są badaniami Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, których ce-

lem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (cement, kruszywo itp.) oraz podbu-

dowy spełniają wymagania określone w SST. Badania kontrolne prowadzone są w laboratorium 

Zamawiającego. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Nadzór nad pobieraniem próbek i wy-

konaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Przedstawiciel Zamawiającego/ Inspektor Nad-

zoru w obecności Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek swoim sprzętem pobrać wszystkie 

możliwe próbki do badań kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawia-

jącego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.   

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki związanej cementem i wykonanej z niej podbudowy podano  

w tablicy 9.   

Tablica 9. Rodzaje badań kontrolnych (Zamawiającego)   

   

Lp.    Rodzaj badania   Częstotliwość   
Wartości dopusz-

czalne   

  Badania w trakcie wykonywania podbudowy     

1.   
Badania kwalifikacyjne: sprawdze-

nie materiałów   

   

Wg potrzeb na polecenie  

Inspektora Nadzoru   

wg pkt 2 i 5   

2.   
Badanie zagęszczenia lub nośności 

podłoża gruntowego   
Wg pkt 5.3   

3.   Konsystencja mieszanki betono-

wej   

wg pkt 2.9   

4.   Wytrzymałość betonu na ściska-

nie   

wg pkt 2.9   

5.   Mrozoodporność betonu   wg pkt 2.9   

   

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe     

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenia-

nego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodat-

kowych. Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o 

miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. 

Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

Strona 97 ze 119 

zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka bu-

dowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.   

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.   

6.3.5. Badania arbitrażowe   

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wąt-

pliwości ze strony Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na 

podstawie własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza-

leżne, akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.   

Koszty ewentualnych badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wy-

konawca.  

 7. OBMIAR ROBÓT   

   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.   

   

7.2. Jednostka obmiarowa   
2  

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT   
   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie po-

miary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.   

   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi 

robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:   

 - przygotowanie podłoża,   

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej ST.       

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9.   

   

9.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:   

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   oznakowanie robót,  wykonanie koryta.   

przygotowanie podłoża (zagęszczenie),    dostarczenie materiałów i sprzętu,   

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej,  

 -przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,   od-

wiezienie sprzętu.   
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Cena wyko-

nania robót określonych niniejszą ST obejmuje:   

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazy-

wane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,   prace towarzyszące, 

które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)   

 1.  D-M-00.00.00   Wymagania ogólne   

   

10.2. Normy   
PN-EN 196-1:2006   Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości   

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości   

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku   

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarno-

wego. Metoda przesiewania.   

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości.   

PN-EN 933-4:2008   Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Część  4:   

Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu   

PN-EN 933-5:2000   Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie  procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w  wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych   

PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.   

Definicje i  

wymagania   

10. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.   

11. PN-EN 1097-1:2011   Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właści-

wości  kruszyw. 

Oznaczenie odporności na ścieranie (mikro-Deval)   

12. PN-EN 1097-2:2010   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 

oznaczania odporności na rozdrabnianie   

13. PN-EN 1097-6:2002   Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właści-

wości  kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości   

14. PN-EN 1367-1:2007   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności   

15. PN-EN 1367-3:2002   czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania   

PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna   

PN-EN 1744-3:2004   Badania   chemicznych  właściwości   kruszyw.   Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw   

PN-EN 13242:2013 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stoso-

wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym   

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Me-

tody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora   
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PN-EN 13286-41:2005  Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Część  41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym   

PN-EN 13286-50:2007  Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Metoda  spo-

rządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 

wibracyjnym   

PN-EN 14227-1:2013 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Mieszanki zwią-

zane cementem   

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie   

   

10.3. Inne dokumenty   

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa 2001   

WT-5 2010 Wymagania techniczne; Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajo-

wych   
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą, oraz terenów zielonych w 

związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy umocnieniu skarp 

i rowów i obejmują: 

 

a) humusowanie powierzchni skarp i powierzchni poboczy (terenów zielonych), warstwą humusu 

grubości 5 cm  

b) obsianie trawą humusowanych powierzchni w ilości 100 kg na hektar, 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Humus - (wcześniej zdjęły i spryzmowany w bliskości robót lub dowieziony z poza budowy) 

nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. Brakującą ilość 

humusu należy dowieść. 

2.2. Nasiona traw - uniwersalna mieszanka w ilości 100 kg na l ha powierzchni do obsiania. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do wyrównania skarp i rowów oraz rozścielenia humusu. 

3.2. Ubijaki o ręcznym prowadzeniu - do zagęszczania warstwy humusu.  

4. Transport 

4. l. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu i rozmieszczenie wzdłuż skarp kor-

pusu drogowego. 

5.2.2. Wyrównanie powierzchni skarp przed humusowaniem 

5.2.3. Rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm na skarpach, stosując zasadę przedłużenia 

rozścielanej warstwy poza krawędź korony nasypu i podnóża skarpy na długości 15 - 20 cm. 

Umocnienie skarp i rowów wykonane będzie humusem wcześniej zdjętym i spryzmowanym w 

bliskości robót. 

5.2.5. Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu 

5.2.6. Zagrabienie zahumusowanych skarp 

5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 100 kg na l hektar powierzchni do obsiania. 

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami 

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 

  

6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.1. Badanie humusu do rozścielania pod względem zawartości kamieni większych niż 6 cm oraz 

innych zanieczyszczeń. 

6.2. Sprawdzenie wyrównania powierzchni skarp do humusowania. 

6.3. Sprawdzenie równości i grubości rozścielonej warstwy humusu. 

6.4. Sprawdzenie ilości i równomierności wysianych traw - wynikiem prawidłowego wykonania 

robót powinna być wytworzona jednolita nisko rosnąca trawa. 

6.5. Sprawdzenie wykonania dostania traw w okresie gwarancyjnym. 

7. Obmiar robót                                 ; 

Jednostką obmiaru jest l m2 powierzchni umocnienia skarp i rowów przez humusowania i ob-

siania trawą zgodnie z Dokumentacja Projektową i pomiarem w terenie. Ogólne zasady obmiaru 

podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatności za m1 umocnienia skarp i rowów należy przyjmować na podstawie obmiaru, oceny ja-

kości robót i jakości użytych materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-umocnienie skarp nasypów i powierzchni poboczy, warstwą humusu grubości 10 cm, 

-obsianie trawą zahumusowanych powierzchni , 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- pokrycie poboczy i skarp humusem grubości 5 cm, (uzyskanym na miejscu lub dowiezionym 

z poza budowy) 

- obsianie skarp i innych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni, 

- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym. 

10. Przepisy związane 

 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oznakowania poziomego jezdni w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ozna-

kowania poziomego i obejmują: 

a) wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego: 

-     inne symbole na jezdni. 

- linie na skrzyżowaniach 

- linie ciągłe i przerywane w osi drogi 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Poziome oznakowanie dróg - naniesiony lub wbudowany w nawierzchnię materiał do po-

ziomego znakowania dróg zgodnie z "Instrukcją o znakach drogowych poziomych". 

1.4.2. Trwałe znakowanie dróg - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi co najmniej 12 

miesięcy. 

1.4.3. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 0,3-

0,8 min (na mokro). Są to rozpuszczalnikowe farby jednoskładnikowe stosowane w temperaturze 

otoczenia lub podgrzane. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacją Techniczną D-

M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej 

ST są: 

2 l. Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. Farba 

musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej ma-

teriałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Publicznych. 

Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg. 
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2.2. Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego 

przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki. 

2.3. Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośred-

nio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się 

odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie: 

100-600 mikrometrów, lub 125+630 mikrometrów, 

Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszą charakteryzować się na-

stępującymi cechami: 

- współczynnikiem załamania światła - ponad 1,50, 

- odpornością na wodę i chlorek sodowy, 

- zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niż 25%. 

- Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do prac podstawowych 

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem. 

zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania 

mikrokulkami szklonymi. Zestaw sprzętu winien posiadać możliwość regulacji wydajności nano-

szonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. 

Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

3.2. Sprzęt towarzyszący 

Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem rucho-

mym) do rozstawiania i zbierania pachołków które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozje-

chaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc za-

bezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego na nim znakowa-

nia i oddania pod ruch. 

Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych 

do oznakowania odcinka robót wg "Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogo-

wym" (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.). 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania 

w przypadku jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. 

4. Transport 

Materiały użyte do wykonania oznakowania poziomego trasy mogą być transportowane na miej-

sce wbudowania dowolnymi środkami transportu. Materiały podczas transportu muszą być zabez-

pieczone przed zniszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 

Dokładne położenie przyszłych znakowali należy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o projekt 

oznakowania. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelnie, należy nanieść w odpowiednich od-

stępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej żywotności, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego 

znakowania. Początek i koniec różnego rodzaju linii, należy nanieść za pomocą małych poprzecz-

nych kresek. 

5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni 
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Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w projekcie 

oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały 

spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania poziomego. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii farby, skróco-

nego świadectwa badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje się do 

wykonania robót, a więc czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcją producenta 

względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza nie jest 

zbyt niska. 

Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających 

szczelność opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach za-

cienionych, suchych i temperaturze od 5-'-25°C lub zaleceń producenta. 

Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona 

do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie zwrócić uwagę na 

dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta odnośnie dodania rozcieńczalnika przy na-

noszeniu farby w niższych temperaturach. Pojemniki po farbie muszą być całkowicie opróżnione 

i usunięte w sposób uporządkowany. Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równo-

mierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szkla-

nych jak i geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją 

wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych .warunków. 

5.2.3. Dokładność nanoszenia 

Po przedstawieniu Inżynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów do oznakowania 

podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne: 

ilość nanoszonej farby, ilość rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m-). 

Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje: 

-ilość nanoszonej farby (grubość warstwy) nie może być niższa niż o 10% w stosunku do ustalonej, 

- ilość rozsypanych mikrokulek nie może być niższa ani też wyższa od ustalonej o 20%. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

6.1.1. Kontrola jakości farby 

Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

rodzaj farby wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie. 

Każda partia zakupionej farby przed jej użyciem, winna uzyskać skrócone świadectwo badania, 

potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w świadectwie do-

puszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez 

Zamawiającego w zakresie: 

badania mikroskopowe, 

lepkość, 

czas schnięcia,             _ 

zawartość części lotnych. 

6.1.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 

Przed rozpoczęciem malowania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj 

mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi 

lub świadectwem badań. Jednorazowo podstawowe cechy materiału, zostaną sprawdzone na koszt 

Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 
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6.2. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego 

Poniższe wymogi dotyczą trwałego znakowania poziomego. 

 6.2.1. Widoczność w dzień 

Widoczność oznakowania. 

Współczynnik luminacji (stopień jasności), winien wykazywać następujące wartości minimalne: 

w świeżym znakowaniu 0.55, w używanym znakowaniu 0.30. 

6.2.2. Widzialność w nocy 

W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy, współczynnik luminacji odbitej po-

winien wynosić dla farby białej trwałego znakowania: 

świeże znakowanie: minimum 200 mcd/m2 lx, używane znakowanie: minimum 100 mcd/m* lx. 

Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni nałożonej farby. 

6.2.3. Szorstkość 

Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 

na świeżym znaków, nie mniej niż 50 jedn SRT, na używanym znaków, nie mniej niż 45 jedn. 

SRT. 

6.2.4. Trwałość 

Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z 

wzorcami fotograficznymi. 

6.2.5. Czas schnięcia 

Czas schnięcia w żadnym przypadku nie może przekraczać l godziny. 

6.2.6. Grubość znakowania 

Bez uwzględnienia materiałów odblaskowych lub uszorstniąjących, nie powinna przekraczać 

800 mikrometrów na mokro. 

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 6.3. l. Kontrola i badania w pierwszym dniu 

znakowania 

Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych założeń i ewen-

tualną modyfikację technologii. 

Badania obejmują: 

- badanie lepkości natryskiwanej farby, badanie grubości nakładanej powłoki (ilości nanoszonej 

farby), badanie ilości rozsypanych mikrokulek, 

- badanie współczynnika luminacji oraz współrzędnych chromatycznych, badanie odblaskowo-

ści oznakowania (współczynnika luminacji wstecznej). Badania przeprowadzone są na koszt Wy-

konawcy. 

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania 

Badania będą prowadzone co 7 dni roboczych. Badania będą miały zakres jak w punkcie 6.3. l. 

Mają one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie właściwych parame-

trów użytkowych znakowania. 

Badania są przeprowadzone na koszt Zamawiającego. Wykazanie przez badania zaniżonych para-

metrów: 

ilość nanoszonej farby, ilość rozsypywanych kulek, poniżej granic tolerancji ustalonych w punkcie 

5.2.4 spowoduje konieczność ponownego wykonania oznakowania na odcinku określonym przez 

służby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niż wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w 

dniu kontroli. Ocenę prawidłowości geometrii znakowania przeprowadza Inżynier. W przypadku 
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stwierdzenia odchyleń do wymagań projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogólnych od "In-

strukcji o znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowiązany je bezzwłocznie usunąć. 

Usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest l m naniesionych znaków zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomia-

rem w terenie.                                : 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania 

ogólne". 

8.2. Badania odbiorcze 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań 

odbiorczych, najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do wykona-

nia badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. 

Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, 

to zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania używanego. 

Przewiduje się następujące badania odbiorcze: 

Wybiera się do badań losowo jeden przekrój w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawę-

dziowe, linię segregacyjną i inne elementy znakowania. 

W przypadku linii przerywanej dokonuje się 5 pomiarów na jednym segmencie linii, a w przy-

padku linii ciągłej 5 pomiarów na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik średni z 5 pomiarów. Inżynier 

lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu może wskazać dodatkowe przekroje drogi w celu 

dokonania pomiarów. 

Przekroje dodatkowe są wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilości rozsy-

panych mikrokulek. 

badanie luminacji i współrzędnych chromatycznych. 

Badanie przeprowadza się w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający wynik 

bierze się średnią z 3 odczytów współczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone są 

na koszt Zamawiającego. 

8.3. Rola badań i pomiarów w odbiorze robót 

Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone w czasie 

realizacji znakowania jak i po zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. 

Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z wcześniej cytowanymi zasadami. 

Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i po-

miarów. W przypadku wątpliwości co do jakości robót Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem 

zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 

8.4. Zasady odbioru końcowego robót 

Po zakończeniu robót uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowa-

niu całej przewidzianej w Umowie dokumentacji. Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie Inży-

niera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający w ciągu 30 dni od 

otrzymania zawiadomienia zwoła spotkanie w celu odbioru robót. 

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie sporzą-

dzony i podpisany protokół odbioru robót. W protokóle zostanie potwierdzone prawidłowe i ter-

minowe wykonanie robót w całości lub w ich części. 
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Pozostałe roboty w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą ujęte oddzielnie. W sto-

sunku do tych robót w protokóle ustali się: 

sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy. 

8.5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane trwałe oznakowanie poziome trasy. 

W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachować parametry wymienione w punk-

cie 6.2. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Płatność za m po-

wierzchni malowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonania robót na i jakości użytych 

materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- znaki i inne symbole na jezdni,  

- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  

- linie ciągłe i przerywane w osi drogi. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport farby, komponentów i rozcieńczalnika. 

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania, 

- wyznaczenie linii i kształtów oznakowania, 

- przygotowanie farby, 

- pomalowanie znaków mechanicznie malowarką, 

- przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w spe-

cyfikacji. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcje znaków. Załącznik 

nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (póz. 120). 

Norma francuska NG/P/98-641 - mikrokulki szklane. 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 

6.06.1990 r.
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D.07.02.01  OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oznakowania pionowego w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ozna-

kowania pionowego projektowanej drogi i obejmują: 

- demontaż tarcz znaków drogowych 

- demontaż słupków do znaków drogowych 

- ustawienie słupków do znaków drogowych,  

- montaż tarcz znaków drogowych do słupków, 

- ustawienie barier ochronnych U-12 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami -"In-

strukcją o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogowych" 

oraz ST D-M "Wymagania ogólne". 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej 

ST są: 

2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej wyposażonej w ele-

ment usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków 

typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszcze-

nia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków i tablic drogowych 

(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania według PN-H-74219. 

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych. 

2.4. Elektrody EB - 146 do połączeń spawanych konstrukcji wsporczych. 

2.5. Piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty konstrukcji wsporczych. 

2.6. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych, wyma-

gania według PN-B-06250 

2.7. Słupki prowadzące U-1 a uchylne z tworzywa sztucznego posiadające Aprobatę Techniczną 

2.8. Znaki hektometrowe U-6 i kilometrowe U-5     
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3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 

ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca po-

winien dysponować sprawną spawarką elektryczną. 

Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego można wykonać ręcznie lub 

przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego pracz Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy mogą być przewożone dowolnymi środ-

kami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.UO.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, 

na którym będą prowadzone roboty zgodne z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym". 

5.2.1. Zakupienie znaków i tablic drogowych. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniej-

szej ST. Wymiary znaków drogowych - grupa wielkości znaków - średnie według "Instrukcji o 

znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 

- Załącznik do nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z 

powyższą instrukcją.                : 

5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z "Ka-

talogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karty 03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować elek-

trody EB-146, zachowując warunek grubości spoin <0,7 grubości cieńszego z łączonych elemen-

tów. 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych -zgodnie 

z wymaganiami BN-89/1076/02. 

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych 

(wymiary wg KPED). 

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość podsypki 

piaskowej wynosi 30 cm. 

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych z betonu klasy 

B 15 - wymiary fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęsz-

czenie betonu w fundamencie. 

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie 

Wykonawca uzgadnia z Inżynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty za-

mocowań podano w KPED - karta 03.67.). 
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Rurę oraz głębokość zakotwienia należy dostosować do wymiarów tablic. 

5.2.8. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą drogową przy pomocy uniwersalnych uchwytów 

do znaków i tablic drogowych. 

5.2.9. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - 

grunt wokół fundamentów zagęszczać warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą. 

5.2.10. Ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i " Instrukcją o zna-

kach drogowych pionowych". 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot: 

badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST, 

prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z "Instrukcją o 

znakach drogowych pionowych " pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, 

kolorystyki i liternictwa, 

prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji 

wsporczych (użyte materiały, połączenia elementów, zabezpieczenia antykorozyjne 

wg instrukcji KOR 3-A), prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wspor-

czych znaków i 

tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), . prawidłowość wykonania podsypki i 'fundamentów 

(klasa użytego betonu, 

zagęszczenie), 

wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED), 

prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru oznakowania pionowego trasy są sztuki zdemontowanych i ustawionych 

znaków i tablic drogowych oraz słupków prowadzących zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatność za sztukę zdemontowanego i ustawionego znaku drogowego należy przyjmować zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości wykonania robót i jakości użytych 

materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać: 

- demontaż tarczy znaków drogowych i drogowskazów jednoramiennych wraz ze słupkami  

- ustawienie słupków do znaków drogowych, 

- montaż tarcz znaków drogowych do słupków, 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne słupków i konstrukcji wsporczych,  

- wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic, 
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- wykonanie podsypki piaskowej, 

- wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic, oraz ba-

rierek ochronnych U-12, demontaż tablic i konstrukcji wsporczych, oraz montaż znaków na 

konstrukcjach wsporczych,  

- załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty,  

-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów z 1979 i 1982 roku. 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kon-

strukcjach stalowych staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
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D.08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01  KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych i obrzeży betonowych w związku z 

PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawęż-

ników betonowych i obrzeży betonowych i obejmują: 

a) ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm, stojącego, na podsypce cementowo-- pia-

skowej C 3/4 grubości 4 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- ograniczenie nawierzchni drogi głównej 

b) ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-- 

piaskowej C 3/4, grubości 4 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- zjazdy z drogi głównej, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych 

 

c) ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 cm, na ławie z podsypki cem.- piaskowej C 3/4 

- ograniczenie nawierzchni chodników i peronów.  

 

d) ustawienie ścieków pod chodnikowych z elem. prefabrykowanych, polimerobetonowych (ko-

rytka z płytą stalową) oraz z elem. betonowych (na skarpach- ścieki skarpowe) 

 

Uwaga: lokalizacja krawężników i obrzeży, według przekrojów normalnych i konstrukcyj-

nych w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi normami i "Ka-

talogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na lawie beto-

nowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Krawężniki 

- krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystający 

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, 

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm  

- koryka polimerobetonowe –wym zewn. 155x160 mm z płytą stalową 

- ścieki skarpowe betonowe 8x15x35x50 cm 
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Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania", 

 -BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 

Ponadto nasiąkliwość betonu do krawężników nie powinna być większa niż 5%. 

2.2. Lawa betonowa z oporem 

Lawa betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B 15, odpowiadają-

cemu normie PN-B-06250 "Beton zwykły". 

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji l :4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 

- cement-odpowiadający wymaganiom PN-B-19701: 1997 

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711 

"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych", 

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 "Materiały 

- budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

2.5. Tłuczeń - wymagania jak w ST D.04.04.04. 

2.6. Pospółka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wyko-

nane będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Krawężniki - transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania -

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz l - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg,, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

4.2. Beton na lawę z oporem - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 

przewożenia wytworzonego betonu. 

Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Źródła 

pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie krawężni-

ków betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz l. 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane bę-

dzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawę betonową z oporem. 
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Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 

oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem Po-

wtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową. 

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy pod krawężniki. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na lawę betonową z oporem. Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla kon-

kretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 "Beton zwykły". 

Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B 15, we wcześniej przygotowanym korycie 

gruntowym. 

Wykonanie lawy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 

jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 

wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych" i 

rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężnik. 

Na wykonanej lawie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową gru-

bości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową wyko-

nać należy w proporcji l :4 zgodnie z KPED. 

5.2.7. Wbudowanie krawężników kamiennych, betonowych i obrzeży 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonywane w okresie od l kwiet-

nia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowa-

nie krawężnika należy dokonać zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". 

Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 

krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopusz-

czalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie 

krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami i ściekami 

Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 

przy użyciu 300 kg cementu na l m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 

2.1.4 niniejszej ST. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na etapie akceptacji 

materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inży-

niera, 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

nośność krawężników, nasiąkliwość betonu, odporność na działanie mrozu. 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 
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Badanie krawężnika betonowego - Wykonawca dostarczy l sztukę krawężnika na 300 m wyko-

nywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres badań 

laboratoryjnych jak w punkcie 6.1 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości 

betonu na ściskanie (l seria próbek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia krawężnika 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową, 

tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 

Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i od-

bioru". 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr wbudowanego krawężnika i m3 umocnienia poboczy tłuczniem 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za 

metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestów producenta 

krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

a) ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm, stojącego, na podsypce cementowo-- pia-

skowej C 3/4 grubości 5 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- ograniczenie nawierzchni drogi głównej 

b) ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-- 

piaskowej C 3/4, grubości 5 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- zjazdy z drogi głównej, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych 

 

c) ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 cm, na ławie z podsypki cem.- piaskowej C 3/4 

- ograniczenie nawierzchni chodników i peronów.  

 

d) ustawienie ścieków pod chodnikowych z elem. prefabrykowanych, polimerobetonowych (ko-

rytka z płytą stalową) oraz z elem. betonowych (na skarpach- ścieki skarpowe) 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta, gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 

- ustawienie krawężnika betonowego, 

- ustawienie ścieku betonowego i polimerobetonowego 

- wypełnienie spoin między krawężnikami / ściekami przygotowaną zaprawą cementowo-pia-

skową, 
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- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanycli. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 i 8,0 cm  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne doty-

czące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej związanych z 

PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 3219P -POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące: 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi głównej z kostki betonowej, gr. 8,0 cm (kolor) 

- wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w D 00.00.00. 

 

1.5.Ogólne wymagania  dotyczące robót 

Wykonawca   robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, Ogólna Specyfikacją Techniczną, Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

oraz z zaleceniami Inżyniera. 

2.Materiały 

 

2.1.Kostka betonowa 

Dla budowy nawierzchni: 

- przyjęto kostkę betonową szarą / kolorową o grubości 6,0 i 8,0 cm 

Warunkiem  dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Warstwa ścieralna kostki powinna być 

z betonu B 30 . 

Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostki równe i proste, wklę-

śnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Odchyłki w wymiarach na długości i szerokości nie po-

winny być większe niż 3 mm. Maksymalna  wartość odchyłki na grubości nie powinna być więk-

sza niż 5 mm. 

 

2.2.Miał kamienny wg PN-79/B-06711, 

2.3.Piasek 

3. Sprzęt 

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomier-

nie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu. 

Kostki chodnikowe mogą być transportowa po osiągnięciu min.0,7 wytrzymałości normowej be-

tonu. 

Należy je  układać płaszczyznami górnymi ku sobie. Środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 
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5. Wykonanie    Robót 

 

5.1 .Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2.Wykonanie nawierzchni 

Przed układaniem nawierzchni należy wykonać podbudowę, wyprofilowaną do założonego 

spadku poprzecznego. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób aby szczeliny miedzy 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię ułożo-

nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania na-

wierzchni. 

Do ubijania stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Wi-

browanie należy prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

 

6. Kontrola    Jakości  Robót 

6.1 .Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru nawierzchni z kostki betonowej, w celu stwierdze-

nia zgodności z wymaganiami  normy i projektu. 

Należy sprawdzić: 

- atesty na kostkę betonową wystawione przez wytwórnię; 

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki; 

- konstrukcję nawierzchni; 

- równość  nawierzchni;  

- prześwit pomiędzy nawierzchnia a przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 0,8 cm; 

- profil podłużny i poprzeczny, pod katem zgodności z projektowanym spadkiem  

- spoiny, 

7.Obmiar   Robót 

Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnie w m2 . 

8.Odbiór   Robót 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kon-

trolując jakość robót w  sposób podany w  pkt.6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z zasadami  

podanymi  w  SST D.00.00.00. oraz instrukcji DP-T 14. 

9.Podstawa    Płatności 

9.1 .Ogólne warunki płatności podano w SST D.00.00.00. 

9.2.Szczegółowe  warunki płatności. 

Cena  jednostkowa za wykonanie 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- geodezyjne wyznaczenie odcinków, 

- dostarczenie na miejsce i wbudowanie materiałów, 

- rozścielenie podsypki (podbudowy), 

- ułożenie kostki/płytki betonowej, 

- wypełnienie szczelin piaskiem, 

- pielęgnację przez okres 10 dni, 

- oczyszczenie miejsca robót. 

Cena  uwzględnia odpady i materiały pomocnicze. 

 

9.3.Szczegółowe zakresy robót objętych płatnością 
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-wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi głównej z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), na 

podsypce cem.- piask. gr. 5 cm 

 

10. Przepisy Związane 

10.1.Normy: 

      PN-63/B-14050  „Płyty chodnikowe betonowe" 

      PN-88/B-30000  „Cement portlandzki" 

      BN-77/8931-12  „Oznaczenia wskaźników zagęszczenia gruntu" 

      BN-66/6774-01  „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- żwir i pospółka" 

      BN-84/6774-04    „Kruszywo  naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 


