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Projekt  opracowancc  o w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z ZDP W TURKU 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne chodników: 
 

chodnik: UL. PÓŁNOCNA - droga klasy „Z”  
 

Vp = 40 km/h 
- ruch KR 3; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m 
- chodnik prawostronny o szerokości 2,0 m – z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand – szary) 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)  
 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnię z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. 
        W pasie drogowym przebiegają: sieć wodociągowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna i sieć kanalizacji deszczowej. 
 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 
Przebudowywana  droga powiatowa Nr 3219 P, pełni  funkcję dojazdową do posesji w 

obrębie miejscowości Władysławów (zabudowa jednorodzinna i usługowa). Droga stanowi wraz 
z pozostałymi ulicami w obrębie miasta, system komunikacyjny jezdny. 

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Do drogi powiatowej są włączone drogi gminne klasy „D”. 

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte 
zgodnie z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 
3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  

ZAGOSPODAROWA TERENU 
 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, 
„schodkowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Przebudowa 



 5 

istniejących zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie ścieków prefabrykowanych podchodnikowych z polimerobe-
tonu. Należy także wykonać projektowane wpusty z przykanalikami, włączonymi do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej. 

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegają w ist-
niejącym pasie drogowym. Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja) nie 
zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz prze-
cięcia  korytarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – 
to budowa chodników przy istniejącej jezdni z BA), przebiegające przez istniejący teren 
zabudowany.  

Przyjęto przekrój poprzeczny chodników: jednostronny o nachyleniu 2%. Załama-
nia trasy chodników w planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach – lokalizacja i parametry łuków zgodnie z rys. nr 1-3. 

 
Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKÓW 

(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 
 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

  

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) około 265,0 m2 

chodniki z kostki betonowej (szarej) około 880,0 m2 

Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 Ø 200 mm, 315 mm                  37,0 m 

  
 

4. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wysta-
jące o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4  i ławie z oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy 
ustawić krawężnik łukowy o stosownych promieniach.  

 

5. CHODNIKI, ZJAZDY 

Przyjęto chodniki o szerokości 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej, 
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
ników są obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej 
C3/4. 

Zjazdy do posesji (przebudowa istniejących zjazdów), przyjęto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szerokość 
zjazdów od strony posesji min. 5,0 m. Krawędź zjazdu, od strony jezdni i posesji należy 
umocnić krawężnikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na ławie betonowej z 
oporem z betonu C 12/15. 
 

6. NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia chodników, została zaprojektowana dla ruchu pieszych, 
zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, załącznik Nr 5. 
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KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, 
obrzeża, powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań 
wykonanymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 

 

7.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 

Odwodnienie drogi – powierzchniowe (częściowo) do projektowanych ścieków pod 
chodnikowych i dalej w teren pasa drogowego, oraz do projektowanych wpustów desz-
czowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego Ø 250 mm. Należy udrożnić z 
ewentualną wymianą, istniejące wpusty deszczowe z przykanalikami. Uwaga: włączenie 
projektowanych przykanalików do istniejącej KD stanowi II etap budowy i nie wchodzi w 
zakres tego opracowania projektowego. 

 
Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, 
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych zjazdów, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 
110 mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  
 

8.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania wykopów i nasypów pod nawierzch-
nię chodników.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczenie podłoża gruntowego pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (10 
m3), należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wać. 
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9. WIELKOŚCI ZAJĘTEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA, WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

 
Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym 

pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczą się w 
istniejącym pasie drogowym. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w całości w gra-
nicach istniejącego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane 
i Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych). Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia się. 
Przedsięwzięcie – przebudowa i  budowa chodników, nie znajduje się na obszarze obję-
tym ochroną konserwatorską zabytków. 

  
Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko 

naturalne: 
- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub 
inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na śro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

10. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
 

Do projektu opracowano: 
 
1. projekt organizacji ruchu stałego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  

 
 

      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalność - drogowa 
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1. KANALIZACJI  DESZCZOWA 
 

1.1.  STAN ISTNIEJĄCY.  
 
 Wybudowane są następujące elementy kanalizacji deszczowej: kolektor deszczowy Dn 
250-300 mm w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Władysławów w 
gminie Władysławów. 
 
1.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 
 Ze względu na zły stan techniczny istniejących przykanalików i wpustów deszczowych w 
drodze powiatowej nr 3219P w ul. Północnej zaprojektowano ich wymianę w budowę nowych 
wputów z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn 250-300mm. 
         Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w  pasie przeznaczonym 
pod drogę. Do istniejącej kanalizacji deszczowej  wody deszczowe będą odprowadzane z po-
wierzchni jezdni i projektowanych chodników poprzez projektowane studnie deszczowe zlokali-
zowane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej jest po-
wierzchniowe i odbywa się po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych 
wpustów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do do istniejącego rowu melioracyj-
nego. 
Lokalizacja  wpustów   przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokościowym.  
Skrzynki uliczne na sieci i podłączeniach wodociągowych znajdujące się w projektowanym 
chodniku należy wyregulować do rzędnych projektowanej niwelety chodnika.  
 W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geode-
zyjne. 
 
1.3. MATERIAŁY I UZBROJENIE.  
 
 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200-315mm z rur   gładkich  
litych o  połączeniach kielichowych lub z rur strukturalnych gładkich PE. 
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 
uszczelniających. Włączenie  rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych dosto-
sowanych do rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy 
do betonu.  
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko no-
śne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki 
montażowe głębokości około 10 cm. 
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , 
w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 
Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem 
do Is 0,98.m. 
 Studzienki deszczowe wpustowe zaprojektowano  z osadnikiem minimum 0,8m z ele-
mentów betonowych prefabrykowanych Ø500 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania 
łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. Należy stosować osadniki monolityczne. 
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50. Na-
siąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego D 
400 z korpusem żeliwnym z zawiasem. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu odciążają-
cym. 
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 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z po-
miarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 
urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp..   
 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 
Dn 315 mm  L=  8,0m 
Dn 200 mm  L=  29,0m 
Suma L= 37,0m 
 
Studnie deszczowe Dn500mm      6 szt. 
 
2.  WYKONAWSTWO ROBÓT. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone należy 
z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok, Rozbiórkę nawierzchni ulic, 
dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu bu-
dynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji istnieją-
cych kabli elektrycznych, telefonicznych , sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz do-
konać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykony-
wania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać tymcza-
sowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego uzbro-
jenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych 
jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wyso-
kościowych.  
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  
W istniejących  studniach  rewizyjnych  na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację wy-
sokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  
Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo przez 
dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki                     geo-
dezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego i 
właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące po-
przecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 
przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  
trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie 
dróg przedstawiające  objazd na czas budowy.  Wykopy do głębokości 1,50 m wykonywać nieu-
mocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    
Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie z 
instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu piasz-
czystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  
Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 
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 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie 
mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik 
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie 
się znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany 
czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno 
wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu 
poza pas roboczy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz przy-
kanaliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie 
może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wy-
pełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być ko-
nieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzu-
pełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego Włazy rewizyjne  montować  na 
żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy studniach zasypywać warstwami z  zagęsz-
czaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciągach pieszych należy zasypywać warstwami z  
zagęszczaniem.  Studnie rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z normą 
PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normą  PN-
92/B-10735.  
 Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolo-
wany czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, 
dno wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wy-
kopu poza pas roboczy. 
 
 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia 
spadków podłużnych na planach sytuacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby nieczytelny.  
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej 
paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków 
zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 
Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu pierwot-
nego. 
UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  energe-
tycznymi  i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   
osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm.  
 
 



 12 

 
3.ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg 
kanalizacji deszczowej  może wystąpić woda gruntowa.  
Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach po-
ziom wody gruntowej będzie się podnosił.  
Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do od-
wodnień powierzchniowych z dna wykopu.   
Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwią-
zania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. 
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
 
 
                                                                                                               Opracował: 
 
                                                                                        mgr inż. Katarzyna Klepando  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P 
W m. WŁADYSŁAWÓW – UL. PÓŁNOCNA W GMINIE WŁADYSŁAWÓW 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

- branża sanitarna 

- branża drogowa 

2. ZAKRES ROBÓT 

 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z         przebu-

dową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-

nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  

roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 

wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

 
Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 

 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscy-

pliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z 
projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać co-
dziennie instruktażu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania się na 

obszarze budowy. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, 
rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Codziennie 

zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 

technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i sto-
sować się do wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 
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Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować 
pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim ozna-

kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekura-
cji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu 
pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, 

aby nie uszkodzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym kon-
serwującym dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnie-

niami. 
Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat za-

chowania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 

Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie 
drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji 

ruchu. 
 

2.2. CZĘŚĆ DROGOWA 

 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, „schod-
kowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej 
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieją-
cych zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie ścieków prefabrykowanych pod krawężnikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejących przepustów pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametrów – od-
wodnienie. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  publiczne i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2. sieć elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna) 

3.2.3   sieć telefoniczna 

3.2.4  sieć sanitarna 

3.2.5. sieć wodociągowa 

 4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
  4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

 

 Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów i ich umocnień 

 Montaż przewodów 

 Próby szczelności i ciśnieniowe 

 Domiar geodezyjny 

 Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

   

4.2. CZĘŚĆ DROGOWA 
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 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 

    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   załadunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąsko przestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 

 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  

zakresie  bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  

urządzenia  dźwigowe i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadająć  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  

 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  na-

pędem  pneumatycznym. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabez-

pieczenia  w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  

(zgodne  z  przepisami  BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 

Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 

i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  

wyposażona  w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  

pomocy, zapewnić  pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. Zapewnić 

Komunikację  umożliwiającą  szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  

czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

     Zapewnić  stałą  łączność.  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  

roboczych.  

 Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie bu-

dowy dróg i sieci. 
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8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem 

przed  porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, ko-

parki,   agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-

czenie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne 

dla odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz załadunku, wszystkie urządzenia 

dźwigowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 

       
Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  bu-

dowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporzą-

dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
 

                                                                                 Opracował: 

       
      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 
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TABELA Nr 2    OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Linia trasowania:  Nr 3219P UL. PÓŁNOCNA 
Pikieta początkowa:  km 0+000.000 
Pikieta końcowa:       km 0+440.281 
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0+000.000 0.84 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+009.445 0.82 7.82 7.82 0.05 0.67 7.82 7.82 0.67 7.16  

0+025.000 0.75 12.23 12.23 0.36 3.25 20.05 20.05 3.91 16.14  

0+044.388 0.79 14.88 14.88 0.22 5.61 34.93 34.93 9.52 25.40  

0+050.000 0.87 4.64 4.64 0.17 1.10 39.57 39.57 10.63 28.95  

0+067.092 0.91 15.20 15.20 0.17 2.90 54.77 54.77 13.53 41.24  

0+073.724 0.94 6.13 6.13 0.12 0.97 60.90 60.90 14.50 46.41  

0+075.000 1.00 1.24 1.24 0.07 0.12 62.14 62.14 14.62 47.52  

0+075.922 0.98 0.91 0.91 0.08 0.07 63.05 63.05 14.69 48.36  

0+090.803 0.90 13.98 13.98 0.02 0.78 77.03 77.03 15.47 61.56  

0+100.000 1.00 8.74 8.74 0.00 0.13 85.77 85.77 15.60 70.17  

0+125.000 0.93 24.15 24.15 0.08 1.10 109.92 109.92 16.70 93.22  

0+150.000 0.97 23.77 23.77 0.11 2.37 133.69 133.69 19.06 114.63  

0+155.524 0.99 5.43 5.43 0.13 0.67 139.12 139.12 19.73 119.39  

0+175.000 1.01 19.53 19.53 0.00 1.35 158.65 158.65 21.07 137.58  

0+200.000 0.95 24.56 24.56 0.00 0.17 183.22 183.22 21.25 161.97  

0+225.000 1.06 25.14 25.14 0.00 0.10 208.36 208.36 21.35 187.01  

0+229.108 1.11 4.46 4.46 0.00 0.00 212.82 212.82 21.35 191.47  

0+250.000 1.22 24.36 24.36 0.00 0.00 237.18 237.18 21.35 215.83  

0+275.000 1.12 29.28 29.28 0.00 0.00 266.46 266.46 21.35 245.11  

0+300.000 0.82 24.27 24.27 0.03 0.42 290.73 290.73 21.77 268.96  

0+315.356 1.14 15.05 15.05 0.00 0.26 305.77 305.77 22.02 283.75  

0+318.131 1.00 2.97 2.97 0.01 0.02 308.75 308.75 22.04 286.71  

0+325.000 0.82 6.26 6.26 0.04 0.20 315.01 315.01 22.24 292.77  

0+350.000 0.84 20.85 20.85 0.02 0.82 335.86 335.86 23.06 312.80  
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0+375.000 0.92 22.08 22.08 0.02 0.53 357.94 357.94 23.59 334.35  

0+400.000 0.94 23.32 23.32 0.00 0.34 381.26 381.26 23.93 357.33  

0+404.123 0.93 3.87 3.87 0.00 0.03 385.13 385.13 23.96 361.17  

0+404.500 0.92 0.35 0.35 0.00 0.00 385.48 385.48 23.96 361.52  

0+405.000 0.90 0.43 0.43 0.00 0.00 385.91 385.91 23.96 361.94  

0+405.500 0.89 0.42 0.42 0.01 0.00 386.33 386.33 23.97 362.36  

0+406.000 0.89 0.42 0.42 0.01 0.00 386.75 386.75 23.97 362.78  

0+406.500 0.90 0.42 0.42 0.01 0.00 387.18 387.18 23.98 363.20  

0+407.000 0.91 0.43 0.43 0.00 0.00 387.60 387.60 23.98 363.63  

0+407.500 0.91 0.43 0.43 0.00 0.00 388.04 388.04 23.98 364.05  

0+408.000 0.92 0.43 0.43 0.00 0.00 388.47 388.47 23.99 364.48  

0+408.320 0.93 0.30 0.30 0.00 0.00 388.76 388.76 23.99 364.77  

0+408.500 0.93 0.17 0.17 0.00 0.00 388.93 388.93 23.99 364.94  

0+409.000 0.94 0.44 0.44 0.00 0.00 389.37 389.37 23.99 365.38  

0+409.500 0.99 0.46 0.46 0.00 0.00 389.83 389.83 24.00 365.83  

0+410.000 1.05 0.48 0.48 0.00 0.00 390.31 390.31 24.00 366.31  

0+410.500 1.11 0.51 0.51 0.00 0.00 390.82 390.82 24.00 366.82  

0+411.000 1.17 0.54 0.54 0.00 0.00 391.36 391.36 24.00 367.36  

0+411.500 1.21 0.56 0.56 0.00 0.00 391.92 391.92 24.00 367.92  

0+412.000 1.22 0.57 0.57 0.00 0.00 392.49 392.49 24.00 368.49  

0+412.500 1.22 0.57 0.57 0.00 0.00 393.07 393.07 24.00 369.07  

0+412.516 1.22 0.02 0.02 0.00 0.00 393.09 393.09 24.00 369.09  

0+413.000 1.22 0.56 0.56 0.00 0.00 393.64 393.64 24.00 369.65  

0+413.500 1.23 0.58 0.58 0.00 0.00 394.22 394.22 24.00 370.22  

0+414.000 1.23 0.58 0.58 0.00 0.00 394.80 394.80 24.00 370.80  

0+414.500 1.23 0.58 0.58 0.00 0.00 395.38 395.38 24.00 371.38  

0+415.000 1.23 0.58 0.58 0.00 0.00 395.96 395.96 24.00 371.96  

0+415.500 1.24 0.58 0.58 0.00 0.00 396.54 396.54 24.00 372.54  

0+416.000 1.23 0.58 0.58 0.00 0.00 397.12 397.12 24.00 373.12  

0+416.500 1.20 0.57 0.57 0.00 0.00 397.69 397.69 24.00 373.69  

0+416.713 1.19 0.25 0.25 0.00 0.00 397.95 397.95 24.00 373.95  

0+417.000 1.18 0.34 0.34 0.00 0.00 398.29 398.29 24.00 374.29  

0+417.275 1.17 0.32 0.32 0.00 0.00 398.61 398.61 24.00 374.61  

0+417.500 1.18 0.26 0.26 0.00 0.00 398.87 398.87 24.00 374.88  

0+417.540 1.18 0.05 0.05 0.00 0.00 398.92 398.92 24.00 374.92  

0+418.000 1.17 0.51 0.51 0.00 0.00 399.43 399.43 24.00 375.43  

0+418.500 1.16 0.55 0.55 0.00 0.00 399.98 399.98 24.00 375.98  

0+418.627 1.16 0.15 0.15 0.00 0.00 400.13 400.13 24.00 376.13  
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0+418.628 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 400.13 400.13 24.00 376.13  

0+419.000 1.13 0.43 0.43 0.00 0.00 400.55 400.55 24.00 376.56  

0+419.500 1.19 0.55 0.55 0.00 0.00 401.10 401.10 24.00 377.10  

0+420.000 1.15 0.55 0.55 0.00 0.00 401.65 401.65 24.00 377.65  

0+420.500 1.11 0.53 0.53 0.00 0.00 402.19 402.19 24.00 378.19  

0+421.000 1.06 0.52 0.52 0.00 0.00 402.70 402.70 24.00 378.70  

0+421.482 1.01 0.48 0.48 0.00 0.00 403.18 403.18 24.00 379.18  

0+421.500 1.01 0.02 0.02 0.00 0.00 403.20 403.20 24.00 379.20  

0+422.000 1.06 0.49 0.49 0.00 0.00 403.69 403.69 24.00 379.69  

0+422.500 1.08 0.51 0.51 0.00 0.00 404.20 404.20 24.00 380.20  

0+422.825 1.10 0.35 0.35 0.00 0.00 404.55 404.55 24.00 380.55  

0+423.000 1.11 0.19 0.19 0.00 0.00 404.75 404.75 24.00 380.75  

0+423.500 1.12 0.53 0.53 0.00 0.00 405.27 405.27 24.00 381.28  

0+424.000 1.14 0.54 0.54 0.00 0.00 405.81 405.81 24.00 381.81  

0+424.500 1.15 0.54 0.54 0.00 0.00 406.35 406.35 24.00 382.35  

0+424.727 1.15 0.26 0.26 0.00 0.00 406.61 406.61 24.00 382.61  

0+424.728 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 406.61 406.61 24.00 382.61  

0+425.000 1.15 0.31 0.31 0.00 0.00 406.93 406.93 24.00 382.93  

0+425.500 1.14 0.54 0.54 0.00 0.00 407.47 407.47 24.00 383.47  

0+426.000 1.14 0.54 0.54 0.00 0.00 408.01 408.01 24.00 384.01  

0+426.500 1.13 0.54 0.54 0.00 0.00 408.54 408.54 24.00 384.54  

0+427.000 1.12 0.53 0.53 0.00 0.00 409.07 409.07 24.00 385.08  

0+427.500 1.11 0.53 0.53 0.00 0.00 409.60 409.60 24.00 385.60  

0+428.000 1.09 0.52 0.52 0.00 0.00 410.12 410.12 24.00 386.12  

0+428.500 0.98 0.49 0.49 0.01 0.00 410.61 410.61 24.00 386.61  

0+428.874 0.91 0.35 0.35 0.01 0.00 410.97 410.97 24.01 386.96  

0+428.925 0.90 0.05 0.05 0.01 0.00 411.01 411.01 24.01 387.00  

0+429.000 0.90 0.07 0.07 0.01 0.00 411.08 411.08 24.01 387.07  

0+429.500 0.90 0.43 0.43 0.02 0.00 411.51 411.51 24.02 387.49  

0+430.000 0.89 0.42 0.42 0.02 0.00 411.93 411.93 24.02 387.91  

0+430.428 0.89 0.36 0.36 0.02 0.00 412.29 412.29 24.03 388.26  

0+436.906 0.86 5.65 5.65 0.03 0.17 417.94 417.94 24.20 393.75  

0+440.281 0.85 2.84 2.84 0.04 0.12 420.78 420.78 24.31 396.47  

 

 W= 420,78 m3   N= 24,31 m3 

 

 

 



 20 

 
 
 

 

 

 
 

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III.  UZGODNIENIA 
 


