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Projekt  opracowancc  o w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z ZDP W TURKU 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne chodników: 
 

chodnik: ODC. W m. KUNY - droga klasy „Z”  
 

Vp = 40 km/h 
- ruch KR 3; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m 
- chodniki obustronne o szerokości 2,0 m – z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand – szary) 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)  
 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnię z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. 
        W pasie drogowym przebiegają: sieć wodociągowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna i sieć kanalizacji deszczowej. 
 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 
Przebudowywana  droga powiatowa Nr 3219 P, pełni  funkcję dojazdową do posesji w 

obrębie miejscowości Kuny (zabudowa jednorodzinna i usługowa). Droga stanowi wraz z pozo-
stałymi ulicami w obrębie miejscowości, system komunikacyjny jezdny. 

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Do drogi powiatowej są włączone drogi gminne klasy „D”. 

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte 
zgodnie z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 
3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  

ZAGOSPODAROWA TERENU 
 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, 
„schodkowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C ¾. Przebudowa 
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istniejących zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie ścieków prefabrykowanych podchodnikowych z polimerobe-
tonu. Należy także wykonać projektowane wpusty z przykanalikami, włączonymi do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje także przebudowę zatoki parkingowej 
z kostki betonowej, oraz przebudowę zatoki autobusowej z kostki betonowej. 

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegają w ist-
niejącym pasie drogowym. Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja) nie 
zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz prze-
cięcia  korytarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – 
to budowa chodników przy istniejącej jezdni z BA), przebiegające przez istniejący teren 
zabudowany.  

Przyjęto przekrój poprzeczny chodników: jednostronny o nachyleniu 2%. Załama-
nia trasy chodników w planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach – lokalizacja i parametry łuków zgodnie z rys. nr 1-3. 

 
Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKÓW 

(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 
 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

  

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) około 2 460,0 m2 

chodniki z kostki betonowej (szarej) około 4 800,0 m2 

zatoki parkingowe z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) około 129,00 m2  

Zatoka BUS z kostki betonowej gr. 8,0 cm 9 (kolor) około 110,00 m2 

Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 Ø 200 i 315 mm około 150,0 m 

  
 

4. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wysta-
jące o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4  i ławie z oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy 
ustawić krawężnik łukowy o stosownych promieniach.  

 

5. CHODNIKI, ZJAZDY 

Przyjęto chodniki o szerokości 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej, 
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
ników są obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej 
C3/4. 

Zjazdy do posesji (przebudowa istniejących zjazdów), przyjęto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szerokość 
zjazdów od strony posesji min. 5,0 m. Krawędź zjazdu, od strony jezdni i posesji należy 
umocnić krawężnikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na ławie betonowej z 
oporem z betonu C 12/15. 
 

6. NAWIERZCHNIA 
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Nowa nawierzchnia chodników, została zaprojektowana dla ruchu pieszych, 
zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, z późniejszymi zmianami. 

 
KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ I ZATOKI 
PARKINGOWEJ: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ: 
 

 kostka betonowa brukarska o gr. 8,0 cm  

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20, gr. 22,0 cm, 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 
(mieszanka wykonana w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 20,0 
cm 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, 
obrzeża, powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań 
wykonanymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 

 

7.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 

Odwodnienie drogi – powierzchniowe (częściowo) do projektowanych ścieków pod 
chodnikowych, oraz istniejących rowów przydrożnych i w teren pasa drogowego, oraz do 
projektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego 
Ø 300 mm. Należy udrożnić z ewentualną wymianą, istniejące wpusty deszczowe z przy-
kanalikami. 

 
Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, 
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych zjazdów, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 
110 mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  
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8.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania wykopów i nasypów pod nawierzch-
nię chodników. Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących krawężników, obrzeży, oraz 
nawierzchni istniejącego chodnika. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczenie podłoża gruntowego pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (20 
m3), należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wać. 

 

9. WIELKOŚCI ZAJĘTEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA, WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

 
Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym 

pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczą się w 
istniejącym pasie drogowym. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w całości w gra-
nicach istniejącego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane 
i Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych). Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia się. 
Przedsięwzięcie – przebudowa i  budowa chodników, nie znajduje się na obszarze obję-
tym ochroną konserwatorską zabytków. 

  
Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko 

naturalne: 
- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub 
inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na śro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

10. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
 

Do projektu opracowano: 
 
1. projekt organizacji ruchu stałego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  

 
 

      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalność - drogowa
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1. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1.1.  STAN ISTNIEJĄCY.  
 Wybudowane są następujące elementy kanalizacji deszczowej: kolektor deszczowy Dn 300  w 
istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Kuny w gminie Władysławów. 
 
1.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

 Ze względu na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 
3219P zaprojektowano wymianę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na istniejącej  kanaliza-
cję deszczową oraz w części budowę nowego kanału.  

         Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w  pasie przeznaczonym pod 
drogę. Do projektowanej kanalizacji deszczowej  wody deszczowe będą odprowadzane z po-
wierzchni jezdni i projektowanych chodników poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizo-
wane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej jest powierzch-
niowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpu-
stów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do istniejącej  kanalizacji deszczowej 
Dn300mm. 
Lokalizacja  wpustów   przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokościowym.  

 W istniejących  studniach  rewizyjnych  na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację 
wysokościową włazu przez dostosowanie ich do rzędnej projektowanej niwelety chodnika. 
Podobnie skrzynki na sieci i podłączeniach wodociągowych znajdujące się w projektowanej drodze 
i chodniku należy wyregulować do rzędnych projektowanej niwelety.  
 W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
 
1.3. MATERIAŁY I UZBROJENIE.  

 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn  200-315mm z rur   gładkich  litych 

o  połączeniach kielichowych lub z rur strukturalnych gładkich PE. 

Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei uszczel-

niających. Włączenie  rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych dostosowanych do 

rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki monta-

żowe głębokości około 10 cm. 

Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania przez 

wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w końcowej 

fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem do 

Is 0,98.m. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych  prefabrykowanych Ø  1200mm   z betonu 

wg. PN-EN 206-1: C40/50.  Nasiąkliwość do 5%, Wodoszczelność W10, Mrozoodporność F150. 

Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 

Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne 

z PN-EN 13101:2004. 

Na studniach należy montować  płytę  nastudzienną i pierścień odciążający żelbetowy lub z tworzyw 

sztucznych. 

Dla studni zaprojektowano włazy  żeliwne z zabezpieczeniem ryglowym typu ciężkiego D 400.   
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 Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,8m zaprojektowano z elemen-

tów betonowych prefabrykowanych Ø500 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opa-

dającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. Należy stosować osadniki monolityczne. 

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50. Nasią-

kliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 

Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  

W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego D 400 

z korpusem żeliwnym z zawiasem. 

Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu odciążającym. 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z po-

miarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, 

odprowadzeniem wody z wykopów itp..   

 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 
Dn 315 mm  L=  60,0m 
Dn 200 mm  L=  92,0m 
Suma L= 152,0m 
Studnie rewizyjne   Dn1200mm           5 szt. 

Studnie deszczowe Dn500mm      14 szt. 

 

2.  WYKONAWSTWO ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone z 
pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok. Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojaz-
dów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu budynków na-
leży zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji istniejących 
kabli elektrycznych, telefonicznych , sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz dokonać wy-
wiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania robót 
ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać tymczasowe przejścia 
dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego uzbrojenia 
roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest za-
broniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych.  
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez 
jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  
W istniejących  studniach  rewizyjnych  na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację wyso-
kościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  
Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo przez do-
stosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki                     geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpo-
wiednich przepisów BHP. 
Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego i wła-
ścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące poprzecznie 
przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki przej-
ściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  trwały jak 
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najkrócej.  W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie dróg przed-
stawiające  objazd na czas budowy.  Wykopy do głębokości 1,50 m wykonywać nieumocnione sze-
rokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    
Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie z in-
strukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego 
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  
Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 
 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów bitumicznych. Wy-
konawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie mogą 
się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik skontroluje 
pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie się znajdą , to 
będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy w 
nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu bę-
dzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas robo-
czy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz przyka-
naliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być 
większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu prze-
wodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie 
przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupeł-
nianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być mie-
rzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego w drodze w chodnikach C250. Włazy 
rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy studniach rewizyjnych  
zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciągach pieszych należy 
zasypywać warstwami z  zagęszczaniem.  Studnie rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać 
je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów 
rur i normą  PN-92/B-10735.  
 Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany 
czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 
będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas ro-
boczy. 
 
 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia spad-
ków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby nieczytelny.  
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej bu-
dowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej paliwo 
będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków zlew-
nych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 
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Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie robo-
czym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  energetycznymi  

i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe po-

łówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm.  

 
 
3.     ODWODNIENIE WYKOPÓW 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg kana-
lizacji deszczowej  może wystąpić woda gruntowa.  
Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach poziom 
wody gruntowej będzie się podnosił.  
Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do odwod-
nień powierzchniowych z dna wykopu.   
Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie 
zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia 
elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
 
 
                                                                                                               Opracowała: 
 
                                                                                                  mgr inż. Katarzyna Klepando  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P 
ODC. W m. KUNY W GMINIE WŁADYSŁAWÓW 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

- branża sanitarna 

- branża drogowa 

2. ZAKRES ROBÓT 

 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z         przebu-

dową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-

nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  

roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 

wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

 
Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 

 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscy-

pliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z 
projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać co-
dziennie instruktażu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania się na 

obszarze budowy. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, 
rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Codziennie 

zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 

technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i sto-
sować się do wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 
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Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować 
pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim ozna-

kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekura-
cji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu 
pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, 

aby nie uszkodzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym kon-
serwującym dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnie-

niami. 
Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat za-

chowania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 

Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie 
drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji 

ruchu. 
 

2.2. CZĘŚĆ DROGOWA 

 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, „schod-
kowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej 
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieją-
cych zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie ścieków prefabrykowanych pod krawężnikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejących przepustów pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametrów – od-
wodnienie. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  publiczne i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2. sieć elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna) 

3.2.3   sieć telefoniczna 

3.2.4  sieć sanitarna 

3.2.5. sieć wodociągowa 

 4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
  4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

 

 Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów i ich umocnień 

 Montaż przewodów 

 Próby szczelności i ciśnieniowe 

 Domiar geodezyjny 

 Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

   

4.2. CZĘŚĆ DROGOWA 
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 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 

    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   załadunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąsko przestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 

 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  

zakresie  bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  

urządzenia  dźwigowe i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadająć  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  

 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  na-

pędem  pneumatycznym. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabez-

pieczenia  w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  

(zgodne  z  przepisami  BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 

Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 

i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  

wyposażona  w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  

pomocy, zapewnić  pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. Zapewnić 

Komunikację  umożliwiającą  szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  

czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

     Zapewnić  stałą  łączność.  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  

roboczych.  

 Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie bu-

dowy dróg i sieci. 
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8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem 

przed  porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, ko-

parki,   agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-

czenie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne 

dla odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz załadunku, wszystkie urządzenia 

dźwigowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 

       
Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  bu-

dowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporzą-

dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
 

                                                                                 Opracował: 

       
      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 
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TABELA Nr 2    OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  DR. Nr3219P KUNY- LEWA 
Pikieta początkowa:  km 0+018.787 
Pikieta końcowa:       km 0+824.270 
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0+018.787 0.54 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+025.000 0.47 3.14 3.14 0.52 2.87 3.14 3.14 2.87 0.27  

0+030.377 0.39 2.33 2.33 0.60 2.99 5.47 5.47 5.87 -0.40  

0+030.378 0.40 0.00 0.00 0.63 0.00 5.47 5.47 5.87 -0.40  

0+050.000 0.39 7.73 7.73 0.82 14.19 13.20 13.20 20.06 -6.86  

0+063.179 0.39 5.14 5.14 0.63 9.57 18.34 18.34 29.63 -11.28  

0+063.180 0.39 0.00 0.00 0.61 0.00 18.34 18.34 29.63 -11.28  

0+063.205 0.38 0.00 0.00 0.58 0.01 18.35 18.35 29.64 -11.29  

0+075.000 0.62 5.90 5.90 0.36 5.51 24.25 24.25 35.15 -10.89  

0+080.256 0.70 3.46 3.46 0.28 1.68 27.72 27.72 36.82 -9.11  

0+088.357 0.86 6.31 6.31 0.18 1.85 34.03 34.03 38.68 -4.65  

0+100.000 0.92 10.37 10.37 0.14 1.83 44.39 44.39 40.50 3.89  

0+125.000 1.09 25.14 25.14 0.04 2.18 69.54 69.54 42.68 26.85  

0+127.359 1.08 2.57 2.57 0.05 0.10 72.10 72.10 42.78 29.32  

0+127.376 1.08 0.02 0.02 0.05 0.00 72.12 72.12 42.78 29.34  

0+146.112 1.57 25.03 25.03 0.00 0.46 97.15 97.15 43.24 53.91  

0+150.000 1.57 6.11 6.11 0.00 0.00 103.26 103.26 43.24 60.02  

0+157.834 1.16 10.68 10.68 0.03 0.11 113.94 113.94 43.35 70.59  

0+175.000 1.20 20.28 20.28 0.02 0.37 134.22 134.22 43.72 90.49  

0+186.051 1.51 14.98 14.98 0.00 0.09 149.20 149.20 43.81 105.38  

0+200.000 1.25 19.23 19.23 0.02 0.15 168.43 168.43 43.96 124.47  

0+225.000 1.56 35.16 35.16 0.00 0.31 203.59 203.59 44.27 159.32  

0+237.918 1.48 19.62 19.62 0.00 0.03 223.21 223.21 44.30 178.92  

0+250.000 1.79 19.71 19.71 0.00 0.00 242.92 242.92 44.30 198.62  

0+250.132 1.74 0.23 0.23 0.00 0.00 243.15 243.15 44.30 198.85  
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0+275.000 1.71 42.95 42.95 0.00 0.00 286.10 286.10 44.30 241.80  

0+300.000 1.97 46.05 46.05 0.00 0.00 332.15 332.15 44.30 287.85  

0+309.505 2.05 19.09 19.09 0.00 0.00 351.24 351.24 44.30 306.94  

0+309.506 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 351.24 351.24 44.30 306.94  

0+323.467 2.32 30.34 30.34 0.00 0.00 381.58 381.58 44.30 337.28  

0+325.000 2.25 3.50 3.50 0.00 0.00 385.07 385.07 44.30 340.77  

0+342.398 1.69 34.25 34.25 0.00 0.00 419.32 419.32 44.30 375.02  

0+350.000 1.77 13.16 13.16 0.00 0.00 432.48 432.48 44.30 388.18  

0+375.000 1.91 45.99 45.99 0.00 0.00 478.48 478.48 44.30 434.17  

0+394.999 1.90 38.02 38.02 0.00 0.00 516.49 516.49 44.30 472.19  

0+395.066 2.07 0.13 0.13 0.00 0.00 516.63 516.63 44.30 472.33  

0+395.067 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 516.63 516.63 44.30 472.33  

0+395.434 2.31 0.77 0.77 0.00 0.00 517.40 517.40 44.30 473.10  

0+397.626 2.84 5.65 5.65 0.00 0.00 523.05 523.05 44.31 478.74  

0+400.000 2.81 6.71 6.71 0.00 0.01 529.76 529.76 44.32 485.44  

0+417.658 2.79 49.45 49.45 0.00 0.09 579.21 579.21 44.41 534.80  

0+419.141 2.77 4.12 4.12 0.00 0.00 583.33 583.33 44.42 538.92  

0+425.000 2.34 14.98 14.98 0.03 0.11 598.31 598.31 44.53 553.79  

0+427.255 2.27 5.20 5.20 0.02 0.06 603.51 603.51 44.58 558.93  

0+430.210 2.34 6.81 6.81 0.04 0.08 610.32 610.32 44.66 565.66  

0+436.697 1.68 13.04 13.04 0.02 0.17 623.37 623.37 44.83 578.54  

0+436.698 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 623.37 623.37 44.83 578.54  

0+443.416 1.74 11.90 11.90 0.00 0.02 635.27 635.27 44.85 590.42  

0+443.417 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 635.27 635.27 44.85 590.42  

0+443.489 2.03 0.14 0.14 0.00 0.00 635.41 635.41 44.85 590.56  

0+450.000 0.95 9.70 9.70 0.00 0.03 645.11 645.11 44.87 600.24  

0+452.390 0.88 2.19 2.19 0.00 0.01 647.30 647.30 44.88 602.42  

0+452.391 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 647.30 647.30 44.88 602.42  

0+467.546 0.90 14.05 14.05 0.00 0.01 661.36 661.36 44.90 616.46  

0+475.000 0.95 6.88 6.88 0.00 0.01 668.24 668.24 44.91 623.33  

0+490.000 1.13 15.57 15.57 0.00 0.02 683.81 683.81 44.92 638.88  

0+494.867 1.12 5.47 5.47 0.00 0.00 689.27 689.27 44.92 644.35  

0+500.000 1.11 5.73 5.73 0.00 0.00 695.00 695.00 44.92 650.08  

0+525.000 1.08 27.40 27.40 0.00 0.00 722.40 722.40 44.92 677.48  

0+537.762 1.14 14.20 14.20 0.00 0.00 736.60 736.60 44.92 691.67  

0+550.000 1.01 13.17 13.17 0.00 0.00 749.77 749.77 44.93 704.84  

0+575.000 1.14 26.85 26.85 0.00 0.00 776.61 776.61 44.93 731.68  

0+576.149 1.03 1.24 1.24 0.00 0.00 777.86 777.86 44.93 732.93  



 19 

0+599.211 0.97 23.03 23.03 0.00 0.02 800.89 800.89 44.95 755.94  

0+600.000 0.97 0.77 0.77 0.00 0.00 801.66 801.66 44.95 756.70  

0+612.057 1.09 12.46 12.46 0.00 0.00 814.11 814.11 44.96 769.15  

0+625.000 0.97 13.38 13.38 0.00 0.00 827.49 827.49 44.97 782.52  

0+630.312 0.88 4.94 4.94 0.01 0.03 832.43 832.43 45.00 787.43  

0+633.339 0.80 2.31 2.31 0.02 0.03 834.74 834.74 45.03 789.71  

0+634.438 0.78 0.86 0.86 0.01 0.02 835.60 835.60 45.05 790.55  

0+643.098 1.05 7.91 7.91 0.00 0.06 843.52 843.52 45.11 798.40  

0+650.000 0.89 6.92 6.92 0.01 0.05 850.44 850.44 45.16 805.28  

0+661.994 0.76 9.87 9.87 0.12 0.82 860.31 860.31 45.97 814.34  

0+675.000 0.80 10.26 10.26 0.00 0.87 870.58 870.58 46.84 823.73  

0+678.732 0.88 3.14 3.14 0.01 0.03 873.71 873.71 46.88 826.83  

0+680.735 0.89 1.43 1.43 0.01 0.01 875.15 875.15 46.89 828.25  

0+681.000 0.89 0.19 0.19 0.01 0.00 875.34 875.34 46.89 828.44  

0+681.553 0.89 0.40 0.40 0.01 0.00 875.73 875.73 46.90 828.84  

0+682.738 0.87 0.84 0.84 0.03 0.01 876.58 876.58 46.91 829.66  

0+684.000 0.69 0.80 0.80 0.05 0.03 877.38 877.38 46.94 830.44  

0+684.375 0.66 0.20 0.20 0.05 0.01 877.58 877.58 46.95 830.63  

0+686.756 0.69 1.61 1.61 0.06 0.13 879.19 879.19 47.08 832.11  

0+701.703 0.75 11.80 11.80 0.00 0.51 890.99 890.99 47.58 843.40  

0+712.410 1.47 11.90 11.90 0.00 0.00 902.88 902.88 47.58 855.30  

0+725.000 1.53 18.88 18.88 0.00 0.00 921.77 921.77 47.58 874.18  

0+740.646 1.43 23.13 23.13 0.00 0.00 944.90 944.90 47.58 897.31  

0+750.000 1.45 13.46 13.46 0.00 0.00 958.36 958.36 47.59 910.77  

0+769.836 1.00 24.32 24.32 0.07 0.72 982.68 982.68 48.30 934.37  

0+775.000 0.87 4.83 4.83 0.14 0.56 987.51 987.51 48.86 938.65  

0+789.414 0.64 10.93 10.93 0.38 3.75 998.44 998.44 52.62 945.82  

0+789.415 0.89 0.00 0.00 0.10 0.00 998.44 998.44 52.62 945.82  

0+791.539 2.20 3.28 3.28 0.00 0.10 1001.72 1001.72 52.72 949.00  

0+795.117 2.08 7.64 7.64 0.00 0.00 1009.36 1009.36 52.72 956.64  

0+800.000 1.90 9.71 9.71 0.00 0.00 1019.07 1019.07 52.72 966.35  

0+803.803 1.67 6.78 6.78 0.00 0.00 1025.85 1025.85 52.73 973.12  

0+807.153 2.26 6.58 6.58 0.03 0.05 1032.43 1032.43 52.78 979.65  

0+817.727 2.98 27.69 27.69 0.03 0.29 1060.12 1060.12 53.07 1007.05  

0+817.730 2.97 0.00 0.00 0.02 0.00 1060.13 1060.13 53.07 1007.06  

0+817.831 2.55 0.28 0.28 0.30 0.02 1060.40 1060.40 53.09 1007.32  

0+817.832 0.77 0.00 0.00 0.31 0.00 1060.41 1060.41 53.09 1007.32  

0+819.228 0.56 0.93 0.93 0.21 0.36 1061.34 1061.34 53.45 1007.89  
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0+824.042 0.74 3.14 3.14 0.03 0.57 1064.48 1064.48 54.02 1010.46  

0+824.270 0.75 0.17 0.17 0.03 0.00 1064.65 1064.65 54.02 1010.62  

 

W= 1 064,65 m3   N= 54,02 m3 

 
Linia trasowania:  DR. 3219P KUNY -PRAWA 
Pikieta początkowa:  km 0+000.734 
Pikieta końcowa:       km 1+582.122 
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0+000.734 0.97 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+023.107 0.78 19.62 19.62 0.09 1.70 19.62 19.62 1.70 17.93  

0+025.000 0.67 1.37 1.37 0.16 0.24 21.00 21.00 1.93 19.06  

0+041.851 0.74 11.88 11.88 0.13 2.50 32.88 32.88 4.43 28.45  

0+050.000 0.79 6.23 6.23 0.21 1.40 39.11 39.11 5.83 33.28  

0+058.193 0.81 6.54 6.54 0.07 1.13 45.65 45.65 6.96 38.69  

0+075.000 0.82 13.74 13.74 0.04 0.94 59.40 59.40 7.91 51.49  

0+081.019 0.85 5.05 5.05 0.03 0.23 64.45 64.45 8.14 56.31  

0+082.800 0.85 1.52 1.52 0.02 0.05 65.96 65.96 8.19 57.77  

0+100.000 0.66 12.96 12.96 0.19 1.86 78.92 78.92 10.05 68.87  

0+106.349 0.67 4.24 4.24 0.25 1.41 83.16 83.16 11.46 71.69  

0+125.000 0.60 11.90 11.90 0.20 4.19 95.06 95.06 15.65 79.41  

0+139.361 0.56 8.35 8.35 0.33 3.80 103.41 103.41 19.45 83.95  

0+150.000 0.59 6.10 6.10 0.36 3.67 109.51 109.51 23.12 86.38  

0+175.000 0.60 14.77 14.77 0.19 6.83 124.28 124.28 29.95 94.33  

0+200.000 0.61 15.06 15.06 0.25 5.57 139.34 139.34 35.52 103.82  

0+209.175 0.54 5.29 5.29 0.39 2.95 144.63 144.63 38.47 106.16  

0+225.000 0.68 9.65 9.65 0.20 4.69 154.28 154.28 43.16 111.12  

0+237.579 0.75 8.98 8.98 0.13 2.08 163.25 163.25 45.24 118.01  

0+245.452 0.55 5.11 5.11 0.49 2.42 168.36 168.36 47.66 120.70  

0+250.000 0.67 2.76 2.76 0.48 2.20 171.12 171.12 49.86 121.26  

0+275.000 0.66 16.63 16.63 0.25 9.10 187.75 187.75 58.96 128.79  

0+300.000 0.76 17.81 17.81 0.11 4.52 205.56 205.56 63.48 142.08  
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0+312.917 0.84 10.39 10.39 0.04 1.03 215.95 215.95 64.50 151.44  

0+325.000 1.04 11.35 11.35 0.00 0.27 227.30 227.30 64.77 162.53  

0+329.241 0.99 4.30 4.30 0.00 0.00 231.59 231.59 64.77 166.82  

0+350.000 0.82 18.83 18.83 0.07 0.75 250.42 250.42 65.53 184.90  

0+351.503 0.83 1.24 1.24 0.06 0.10 251.66 251.66 65.63 186.04  

0+375.000 0.76 18.65 18.65 0.10 1.86 270.31 270.31 67.48 202.83  

0+389.609 0.77 11.21 11.21 0.07 1.24 281.53 281.53 68.72 212.81  

0+400.000 0.78 8.05 8.05 0.08 0.80 289.58 289.58 69.52 220.06  

0+425.000 0.81 19.78 19.78 0.07 1.93 309.36 309.36 71.45 237.91  

0+450.000 0.62 17.80 17.80 0.23 3.71 327.16 327.16 75.16 252.00  

0+455.237 0.61 3.21 3.21 0.25 1.24 330.37 330.37 76.40 253.98  

0+475.000 0.64 12.40 12.40 0.20 4.37 342.77 342.77 80.77 262.00  

0+487.969 0.76 9.08 9.08 0.12 2.05 351.85 351.85 82.82 269.04  

0+500.000 0.61 8.24 8.24 0.22 2.05 360.10 360.10 84.86 275.23  

0+503.331 0.61 2.05 2.05 0.18 0.68 362.14 362.14 85.54 276.60  

0+525.000 0.78 15.09 15.09 0.12 3.29 377.23 377.23 88.83 288.40  

0+529.852 0.73 3.66 3.66 0.15 0.66 380.89 380.89 89.49 291.40  

0+550.000 0.54 12.73 12.73 0.33 4.89 393.62 393.62 94.38 299.24  

0+571.807 0.64 12.80 12.80 0.16 5.41 406.42 406.42 99.79 306.63  

0+575.000 0.50 1.82 1.82 0.14 0.49 408.24 408.24 100.28 307.96  

0+597.685 0.80 14.77 14.77 0.06 2.36 423.00 423.00 102.64 320.36  

0+600.000 0.79 1.85 1.85 0.07 0.15 424.85 424.85 102.79 322.06  

0+625.000 0.79 19.80 19.80 0.05 1.52 444.65 444.65 104.31 340.34  

0+638.930 0.96 12.22 12.22 0.00 0.40 456.87 456.87 104.71 352.15  

0+650.000 0.97 10.73 10.73 0.00 0.05 467.60 467.60 104.76 362.83  

0+659.521 1.08 9.78 9.78 0.00 0.02 477.37 477.37 104.78 372.59  

0+659.544 0.91 -0.04 -0.04 0.00 0.00 477.33 477.33 104.78 372.55  

0+675.000 1.37 17.60 17.60 0.00 0.00 494.93 494.93 104.78 390.15  

0+686.987 1.28 15.86 15.86 0.00 0.00 510.79 510.79 104.78 406.01  

0+699.284 0.95 13.68 13.68 0.00 0.03 524.48 524.48 104.81 419.66  

0+700.000 0.93 0.67 0.67 0.00 0.00 525.15 525.15 104.82 420.33  

0+706.058 0.95 5.68 5.68 0.02 0.08 530.82 530.82 104.90 425.92  

0+725.000 1.06 18.98 18.98 0.00 0.18 549.80 549.80 105.08 444.72  

0+750.000 0.85 23.86 23.86 0.04 0.52 573.65 573.65 105.59 468.06  

0+765.464 0.88 13.42 13.42 0.01 0.43 587.07 587.07 106.03 481.04  

0+775.000 0.93 8.63 8.63 0.00 0.09 595.70 595.70 106.12 489.58  

0+777.014 0.78 1.71 1.71 0.00 0.00 597.41 597.41 106.12 491.29  

0+800.000 0.91 19.36 19.36 0.00 0.10 616.77 616.77 106.22 510.55  
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0+807.060 0.96 6.61 6.61 0.00 0.04 623.38 623.38 106.27 517.12  

0+810.864 1.14 4.01 4.01 0.00 0.00 627.39 627.39 106.27 521.12  

0+810.954 1.05 0.10 0.10 0.00 0.00 627.49 627.49 106.27 521.22  

0+821.226 1.77 14.47 14.47 0.00 0.01 641.96 641.96 106.29 535.68  

0+821.227 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 641.97 641.97 106.29 535.68  

0+825.000 1.67 6.24 6.24 0.00 0.00 648.20 648.20 106.29 541.92  

0+841.682 1.60 27.28 27.28 0.00 0.00 675.48 675.48 106.29 569.20  

0+850.000 1.74 13.90 13.90 0.00 0.00 689.38 689.38 106.29 583.09  

0+875.000 1.75 43.69 43.69 0.00 0.00 733.07 733.07 106.29 626.78  

0+875.678 1.81 1.21 1.21 0.00 0.00 734.27 734.27 106.29 627.98  

0+900.000 1.63 41.86 41.86 0.00 0.00 776.13 776.13 106.29 669.84  

0+925.000 1.23 35.81 35.81 0.00 0.11 811.94 811.94 106.40 705.54  

0+950.000 1.48 33.90 33.90 0.00 0.11 845.84 845.84 106.50 739.33  

0+975.000 1.45 36.64 36.64 0.00 0.00 882.47 882.47 106.50 775.97  

1+000.000 1.24 33.56 33.56 0.02 0.19 916.03 916.03 106.69 809.34  

1+006.378 1.31 8.12 8.12 0.01 0.08 924.16 924.16 106.78 817.38  

1+025.000 1.10 22.41 22.41 0.01 0.23 946.56 946.56 107.00 839.56  

1+033.338 1.30 10.00 10.00 0.02 0.12 956.57 956.57 107.13 849.44  

1+037.206 0.96 4.44 4.44 0.01 0.06 961.01 961.01 107.18 853.82  

1+050.000 0.76 10.95 10.95 0.08 0.61 971.96 971.96 107.80 864.16  

1+058.021 0.97 6.92 6.92 0.02 0.42 978.88 978.88 108.21 870.67  

1+058.643 0.91 0.38 0.38 0.04 0.00 979.26 979.26 108.22 871.04  

1+058.644 0.91 0.00 0.00 0.04 0.00 979.26 979.26 108.22 871.04  

1+058.800 0.91 0.14 0.14 0.08 0.01 979.40 979.40 108.23 871.18  

1+059.000 0.91 0.18 0.18 0.08 0.02 979.59 979.59 108.24 871.34  

1+059.200 0.91 0.18 0.18 0.08 0.02 979.77 979.77 108.26 871.51  

1+059.400 0.91 0.18 0.18 0.08 0.02 979.95 979.95 108.27 871.67  

1+059.600 0.91 0.18 0.18 0.09 0.02 980.13 980.13 108.29 871.84  

1+059.800 0.91 0.18 0.18 0.09 0.02 980.31 980.31 108.31 872.00  

1+060.000 0.91 0.18 0.18 0.09 0.02 980.49 980.49 108.33 872.17  

1+060.200 0.90 0.18 0.18 0.09 0.02 980.67 980.67 108.34 872.33  

1+060.400 0.90 0.18 0.18 0.09 0.02 980.86 980.86 108.36 872.49  

1+060.600 0.90 0.18 0.18 0.09 0.02 981.04 981.04 108.38 872.65  

1+060.800 0.90 0.18 0.18 0.10 0.02 981.22 981.22 108.40 872.81  

1+061.000 0.90 0.18 0.18 0.10 0.02 981.40 981.40 108.42 872.98  

1+061.200 0.90 0.18 0.18 0.10 0.02 981.58 981.58 108.44 873.13  

1+061.400 0.89 0.18 0.18 0.10 0.02 981.75 981.75 108.46 873.29  

1+061.600 0.89 0.18 0.18 0.10 0.02 981.93 981.93 108.48 873.45  
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1+061.800 0.89 0.18 0.18 0.11 0.02 982.11 982.11 108.50 873.61  

1+062.000 0.89 0.18 0.18 0.11 0.02 982.29 982.29 108.52 873.77  

1+062.200 0.89 0.18 0.18 0.11 0.02 982.47 982.47 108.54 873.92  

1+062.400 0.89 0.18 0.18 0.11 0.02 982.64 982.64 108.57 874.08  

1+062.600 0.88 0.18 0.18 0.11 0.02 982.82 982.82 108.59 874.23  

1+062.800 0.88 0.18 0.18 0.11 0.02 983.00 983.00 108.61 874.39  

1+063.000 0.88 0.18 0.18 0.11 0.02 983.17 983.17 108.63 874.54  

1+063.200 0.88 0.18 0.18 0.11 0.02 983.35 983.35 108.66 874.69  

1+063.400 0.87 0.17 0.17 0.12 0.02 983.52 983.52 108.68 874.85  

1+063.600 0.87 0.17 0.17 0.12 0.02 983.70 983.70 108.70 875.00  

1+063.800 0.87 0.17 0.17 0.12 0.02 983.87 983.87 108.73 875.15  

1+063.988 0.78 0.16 0.16 0.12 0.02 984.03 984.03 108.75 875.28  

1+064.000 0.78 0.12 0.12 0.13 0.05 984.15 984.15 108.80 875.36  

1+064.088 0.71 0.07 0.07 0.14 0.01 984.22 984.22 108.81 875.41  

1+064.089 0.67 0.00 0.00 0.08 0.00 984.22 984.22 108.81 875.41  

1+075.000 0.68 7.35 7.35 0.10 1.01 991.57 991.57 109.82 881.74  

1+084.526 0.67 6.40 6.40 0.06 0.79 997.97 997.97 110.61 887.35  

1+100.000 0.63 10.05 10.05 0.07 1.03 1008.01 1008.01 111.65 896.37  

1+123.091 0.56 13.77 13.77 0.14 2.47 1021.79 1021.79 114.11 907.67  

1+123.276 0.57 0.11 0.11 0.12 0.02 1021.89 1021.89 114.14 907.75  

1+125.000 0.62 1.03 1.03 0.11 0.21 1022.93 1022.93 114.34 908.58  

1+150.000 0.58 15.09 15.09 0.09 2.58 1038.01 1038.01 116.93 921.08  

1+152.282 0.64 1.39 1.39 0.09 0.21 1039.40 1039.40 117.14 922.27  

1+175.000 0.49 12.75 12.75 0.11 2.25 1052.15 1052.15 119.39 932.76  

1+184.792 0.60 5.33 5.33 0.10 1.02 1057.48 1057.48 120.41 937.08  

1+200.000 0.54 8.71 8.71 0.09 1.44 1066.19 1066.19 121.85 944.35  

1+201.015 0.49 0.52 0.52 0.09 0.09 1066.72 1066.72 121.94 944.78  

1+202.079 0.47 0.54 0.54 0.09 0.11 1067.26 1067.26 122.05 945.21  

1+218.284 0.89 10.99 10.99 0.00 0.81 1078.25 1078.25 122.86 955.39  

1+219.029 0.91 0.67 0.67 0.00 0.00 1078.92 1078.92 122.86 956.05  

1+222.941 0.94 3.52 3.52 0.00 0.03 1082.43 1082.43 122.89 959.54  

1+225.000 0.91 1.90 1.90 0.00 0.02 1084.34 1084.34 122.91 961.43  

1+250.000 0.89 22.53 22.53 0.01 0.24 1106.86 1106.86 123.15 983.72  

1+250.787 0.87 0.69 0.69 0.02 0.01 1107.56 1107.56 123.16 984.40  

1+262.411 0.99 10.79 10.79 0.00 0.12 1118.35 1118.35 123.27 995.08  

1+275.000 0.96 12.26 12.26 0.00 0.04 1130.61 1130.61 123.31 1007.30  

1+300.000 0.85 22.67 22.67 0.07 1.00 1153.28 1153.28 124.32 1028.97  

1+313.631 0.88 11.84 11.84 0.01 0.59 1165.12 1165.12 124.90 1040.22  
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1+314.938 0.75 0.57 0.57 0.01 0.00 1166.23 1166.23 124.92 1041.31  

1+314.939 0.75 0.00 0.00 0.01 0.00 1166.24 1166.24 124.92 1041.32  

1+315.000 0.73 0.04 0.04 0.06 0.00 1166.28 1166.28 124.92 1041.36  

1+315.500 0.68 0.35 0.35 0.06 0.03 1166.63 1166.63 124.95 1041.68  

1+316.000 0.68 0.34 0.34 0.06 0.03 1166.97 1166.97 124.98 1041.99  

1+316.093 0.68 0.06 0.06 0.06 0.00 1167.03 1167.03 124.99 1042.05  

1+317.000 0.69 0.34 0.34 0.06 0.03 1167.66 1167.66 125.04 1042.62  

1+317.500 0.70 0.35 0.35 0.06 0.03 1168.01 1168.01 125.07 1042.94  

1+317.949 0.74 0.32 0.32 0.06 0.03 1168.33 1168.33 125.09 1043.24  

1+318.000 0.74 0.04 0.04 0.06 0.00 1168.37 1168.37 125.10 1043.27  

1+319.000 0.82 0.40 0.40 0.06 0.03 1169.15 1169.15 125.16 1043.99  

1+320.500 0.93 0.46 0.46 0.06 0.03 1170.46 1170.46 125.25 1045.21  

1+322.500 1.01 0.50 0.50 0.10 0.04 1172.41 1172.41 125.39 1047.01  

1+325.500 1.21 0.60 0.60 0.11 0.06 1175.75 1175.75 125.77 1049.98  

1+328.000 1.33 0.66 0.66 0.12 0.06 1178.94 1178.94 126.04 1052.89  

1+331.000 1.46 0.73 0.73 0.14 0.07 1183.14 1183.14 126.42 1056.71  

1+334.500 1.59 0.79 0.79 0.14 0.07 1188.49 1188.49 126.93 1061.56  

1+335.000 1.62 0.80 0.80 0.13 0.07 1189.29 1189.29 127.00 1062.29  

1+337.000 1.74 0.86 0.86 0.12 0.06 1192.64 1192.64 127.26 1065.39  

1+338.000 1.81 0.89 0.89 0.13 0.06 1194.41 1194.41 127.38 1067.03  

1+338.239 1.82 0.43 0.43 0.13 0.03 1194.85 1194.85 127.41 1067.44  

1+338.500 1.84 0.48 0.48 0.13 0.03 1195.33 1195.33 127.45 1067.88  

1+339.000 1.88 0.93 0.93 0.13 0.06 1196.26 1196.26 127.51 1068.74  

1+340.000 1.93 0.96 0.96 0.13 0.07 1198.16 1198.16 127.64 1070.52  

1+340.096 1.92 0.19 0.19 0.13 0.01 1198.34 1198.34 127.66 1070.69  

1+341.960 1.85 0.85 0.85 0.14 0.07 1201.83 1201.83 127.91 1073.91  

1+342.000 1.85 0.07 0.07 0.14 0.00 1201.90 1201.90 127.92 1073.98  

1+344.500 1.92 0.96 0.96 0.15 0.08 1206.60 1206.60 128.29 1078.31  

1+347.000 2.06 1.02 1.02 0.12 0.06 1211.57 1211.57 128.66 1082.91  

1+350.000 2.11 1.06 1.06 0.17 0.09 1217.90 1217.90 129.16 1088.75  

1+351.781 1.97 0.55 0.55 0.15 0.04 1221.53 1221.53 129.44 1092.09  

1+351.932 1.98 0.30 0.30 0.15 0.02 1221.83 1221.83 129.46 1092.37  

1+352.000 1.98 0.14 0.14 0.15 0.01 1221.96 1221.96 129.47 1092.49  

1+352.500 2.01 1.00 1.00 0.16 0.08 1222.96 1222.96 129.55 1093.41  

1+355.000 2.08 1.04 1.04 0.17 0.08 1228.10 1228.10 129.95 1098.15  

1+356.399 2.07 0.83 0.83 0.17 0.07 1231.01 1231.01 130.19 1100.82  

1+356.500 2.07 0.21 0.21 0.17 0.02 1231.22 1231.22 130.21 1101.01  

1+357.500 2.04 1.02 1.02 0.18 0.09 1233.28 1233.28 130.38 1102.89  
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1+359.500 1.85 0.94 0.94 0.18 0.09 1237.19 1237.19 130.74 1106.45  

1+360.000 1.77 0.91 0.91 0.18 0.09 1238.10 1238.10 130.83 1107.26  

1+360.065 1.76 0.12 0.12 0.18 0.01 1238.21 1238.21 130.85 1107.37  

1+361.000 1.72 0.86 0.86 0.19 0.09 1239.84 1239.84 131.02 1108.82  

1+361.278 1.71 0.48 0.48 0.19 0.05 1240.31 1240.31 131.07 1109.24  

1+361.500 1.69 0.38 0.38 0.19 0.04 1240.69 1240.69 131.11 1109.58  

1+362.500 1.63 0.82 0.82 0.19 0.09 1242.35 1242.35 131.30 1111.05  

1+363.500 1.53 0.78 0.78 0.19 0.10 1243.94 1243.94 131.49 1112.45  

1+363.677 1.52 0.27 0.27 0.19 0.03 1244.21 1244.21 131.52 1112.68  

1+364.000 1.48 0.48 0.48 0.19 0.06 1244.69 1244.69 131.59 1113.10  

1+366.000 1.33 0.67 0.67 0.16 0.08 1247.49 1247.49 131.94 1115.55  

1+368.000 1.12 0.58 0.58 0.15 0.08 1249.96 1249.96 132.25 1117.71  

1+368.500 1.05 0.54 0.54 0.15 0.07 1250.50 1250.50 132.32 1118.18  

1+368.512 1.05 0.01 0.01 0.15 0.00 1250.52 1250.52 132.32 1118.19  

1+369.500 0.91 0.47 0.47 0.14 0.07 1251.48 1251.48 132.47 1119.02  

1+370.500 0.78 0.41 0.41 0.14 0.07 1252.33 1252.33 132.61 1119.72  

1+371.500 0.68 0.35 0.35 0.14 0.07 1253.06 1253.06 132.75 1120.31  

1+372.000 0.64 0.33 0.33 0.14 0.07 1253.39 1253.39 132.82 1120.57  

1+372.124 0.63 0.08 0.08 0.14 0.02 1253.47 1253.47 132.84 1120.63  

1+373.000 0.57 0.29 0.29 0.15 0.07 1254.00 1254.00 132.96 1121.03  

1+373.343 0.56 0.19 0.19 0.15 0.05 1254.19 1254.19 133.01 1121.18  

1+373.500 0.55 0.09 0.09 0.15 0.02 1254.28 1254.28 133.04 1121.24  

1+373.746 0.55 0.14 0.14 0.15 0.04 1254.41 1254.41 133.07 1121.34  

1+374.500 0.55 0.27 0.27 0.16 0.08 1254.83 1254.83 133.19 1121.64  

1+375.000 0.54 0.27 0.27 0.16 0.08 1255.10 1255.10 133.27 1121.83  

1+375.127 0.54 0.07 0.07 0.16 0.02 1255.17 1255.17 133.29 1121.88  

1+375.500 0.59 0.21 0.21 0.16 0.06 1255.38 1255.38 133.35 1122.03  

1+375.666 0.61 0.10 0.10 0.08 0.02 1255.48 1255.48 133.37 1122.11  

1+375.667 0.62 0.00 0.00 0.17 0.00 1255.48 1255.48 133.37 1122.11  

1+400.000 0.73 16.46 16.46 0.17 4.15 1271.94 1271.94 137.52 1134.42  

1+425.000 0.73 18.28 18.28 0.15 4.04 1290.22 1290.22 141.56 1148.66  

1+425.352 0.73 0.26 0.26 0.15 0.05 1290.48 1290.48 141.61 1148.86  

1+450.000 0.63 16.69 16.69 0.20 4.34 1307.17 1307.17 145.95 1161.22  

1+475.000 0.68 16.39 16.39 0.15 4.39 1323.56 1323.56 150.34 1173.22  

1+500.000 0.80 18.51 18.51 0.07 2.79 1342.07 1342.07 153.13 1188.94  

1+507.060 0.83 5.73 5.73 0.06 0.46 1347.80 1347.80 153.59 1194.21  

1+525.000 0.83 14.81 14.81 0.06 1.09 1362.61 1362.61 154.67 1207.94  

1+550.000 0.78 20.09 20.09 0.04 1.23 1382.70 1382.70 155.90 1226.79  
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1+559.739 0.70 7.21 7.21 0.18 1.06 1389.91 1389.91 156.96 1232.95  

1+563.198 0.66 2.34 2.34 0.26 0.74 1392.25 1392.25 157.71 1234.55  

1+575.000 0.61 7.51 7.51 0.40 3.87 1399.76 1399.76 161.57 1238.19  

1+581.992 0.92 5.34 5.34 0.15 1.92 1405.10 1405.10 163.49 1241.61  

1+582.000 0.93 0.06 0.06 0.15 0.02 1405.16 1405.16 163.51 1241.64  

1+582.122 0.94 0.11 0.11 0.15 0.02 1405.27 1405.27 163.53 1241.74  

 

W= 1 405,27 m3   N= 163,53 m3 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III.  UZGODNIENIA 
 


