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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P
ODC. W m. KUNY W GMINIE WLADYSLAWOW

BRANZA DROGOWA




Projekt opracowancc o w P.W.K. - PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gérze na podstawie umowy z ZDP W TURKU

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Dokumentacja geotechniczna

1.3 Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU
1.4  Uzgodnienia branzowe

1.5 Pomiary uzupetniajgce

Parametry techniczne chodnikow:

chodnik: ODC. W m. KUNY - droga klasy ,,Z”

Vp =40 km/h

- ruch KR 3; obcigzenie 115 kN/o$

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m

- chodniki obustronne o szerokos$ci 2,0 m — z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand — szary)
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnie z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe do istniejgcych rowéw przydroznych.

W pasie drogowym przebiegajg: sie¢ wodociggowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna i sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga powiatowa Nr 3219 P, petni funkcje dojazdowg do posesji w
obrebie miejscowosci Kuny (zabudowa jednorodzinna i ustugowa). Droga stanowi wraz z pozo-
statymi ulicami w obrebie miejscowosci, system komunikacyjny jezdny.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do drogi powiatowej sg wtgczone drogi gminne klasy ,D”.

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty przyjete
zgodnie z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dac¢ drogi publiczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWA TERENU

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne — korytowanie,
,Sschodkowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikdéw z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C %. Przebudowa




istniejgcych zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie sciekow prefabrykowanych podchodnikowych z polimerobe-
tonu. Nalezy takze wykonac projektowane wpusty z przykanalikami, wigczonymi do ist-
niejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje takze przebudowe zatoki parkingowe;
z kostki betonowej, oraz przebudowe zatoki autobusowej z kostki betonowej.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w ist-
niejagcym pasie drogowym. Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja) nie
Zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentaciji istniejgcych paséw zieleni, oraz prze-
ciecia korytarzy ekologicznych o duzych warto$ciach przyrodniczych (przedsiewziecie —
to budowa chodnikéw przy istniejgcej jezdni z BA), przebiegajgce przez istniejgcy teren
zabudowany.

Przyjeto przekroj poprzeczny chodnikéw: jednostronny o nachyleniu 2%. Zatama-
nia trasy chodnikow w planie i profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach — lokalizacja i parametry tukéw zgodnie z rys. nr 1-3.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKOW
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) okoto 2 460,0 m?
chodniki z kostki betonowej (szarej) okoto 4 800,0 m?
zatoki parkingowe z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) okoto 129,00 m?
Zatoka BUS z kostki betonowej gr. 8,0 cm 9 (kolor) okoto 110,00 m?
Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 @ 200 315 mm okoto 150,0 m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wysta-
jace o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4 itawie z oporem z betonu C12/15. Na tukach o promieniu R < 8,0m, nalezy
ustawic¢ kraweznik tukowy o stosownych promieniach.

5. CHODNIKI, ZJAZDY

Przyjeto chodniki o szerokosci 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej,
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
nikdw sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z podsypki cem.-piaskowej
C3/4.

Zjazdy do posesiji (przebudowa istniejagcych zjazdéw), przyjeto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szeroko$¢
Zjazddw od strony posesji min. 5,0 m. Krawedz zjazdu, od strony jezdni i posesji nalezy
umocnic¢ kraweznikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

6. NAWIERZCHNIA



Nowa nawierzchnia chodnikéw, zostata zaprojektowana dla ruchu pieszych,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, z pdzZniejszymi zmianami.

KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKOW:

kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary)

mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm

warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE | ZATOKI

PARKINGOWEJ:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony)

miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm,
warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

kostka betonowa brukarska o gr. 8,0 cm

miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20, gr. 22,0 cm,
warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0
(mieszanka wykonana w wytworni — poza miejscem wbudowania) — gr. 20,0
cm

warstwa odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, powinny mie¢ atest |.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badan
wykonanymi zgodnie z procedura I.B.D.i M.

7. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi — powierzchniowe (czesciowo) do projektowanych sciekéw pod
chodnikowych, oraz istniejgcych rowow przydroznych i w teren pasa drogowego, oraz do
projektowanych wpustéw deszczowych wigczonych do istniejgcego kanatu deszczowego
@ 300 mm. Nalezy udrozni¢ z ewentualng wymiang, istniejgce wpusty deszczowe z przy-
kanalikami.

Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia doziemne sieci wodociggowej,
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.
Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szerokosci

projektowanych zjazdoéw, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE &
110 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.



8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdéw i nasypdw pod nawierzch-

nie chodnikow. Roboty rozbidrkowe: rozebranie istniejgcych kraweznikow, obrzezy, oraz
nawierzchni istniejgcego chodnika.
Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na doktadne zageszczenie podtoza gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (20
m3), nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wac.

9. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane, przebiega w istniejacym
pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczg sie w
istniejgcym pasie drogowym.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w gra-
nicach istniejacego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane
i Ustawg o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych). Sposéb zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.
Przedsiewziecie — przebudowa i budowa chodnikéw, nie znajduje sie na obszarze obje-
tym ochrong konserwatorskg zabytkow.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowisko
naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadéw

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub

inne zaktocenia,

- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

1. projekt organizacji ruchu statego
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegotowy przedmiar robot

projektant: mgr inz. Adam Strzeszynski
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalnos¢ - drogowa
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1. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. STANISTNIEJACY.
Wybudowane sg nastepujgce elementy kanalizacji deszczowej: kolektor deszczowy Dn 300 w
istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowosci Kuny w gminie Wtadystawow.

1.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr
3219P zaprojektowano wymiane wpustow ulicznych wraz z przykanalikami na istniejgcej kanaliza-
cje deszczowg oraz w czesci budowe nowego kanatu.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod
droge. Do projektowanej kanalizacji deszczowej wody deszczowe bedg odprowadzane z po-
wierzchni jezdni i projektowanych chodnikow poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizo-
wane przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej jest powierzch-
niowe i odbywac sie bedzie po przez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku projektowanych wpu-
stow ulicznych, a nastepnie zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Dn300mm.

Lokalizacja wpustow przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

W istniejgcych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowg wtazu przez dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety chodnika.
Podobnie skrzynki na sieci i podigczeniach wodociggowych znajdujace sie w projektowanej drodze
i chodniku nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

1.3. MATERIALY | UZBROJENIE.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200-315mm z rur gtadkich litych
0 potgczeniach kielichowych lub z rur strukturalnych gtadkich PE.
Przy przejsciu kanatéw przez Scianki studzienek stosowac przejscia szczelne w postaci tulei uszczel-
niajgcych. Wigczenie rur do studni wykonywac przy pomocy przej$¢ szczelnych dostosowanych do
rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywac przy pomocy wiertnicy do betonu.
Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne,
zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykonac¢ dotki monta-
zowe gtebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykonac¢ wg BN-83/8836-02.
Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowej
fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.
Pozostatg wysokos¢ wykopow zasypac gruntem sypkim zwirem lub pospotkg z zageszczeniem do
Is 0,98.m.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw betonowych prefabrykowanych @ 1200mm z betonu
wg. PN-EN 206-1: C40/50. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelno$é W10, Mrozoodpornos¢ F150.
Elementy studni tgczone na uszczelki SBR lub NBR.
Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne
z PN-EN 13101:2004.
Na studniach nalezy montowac¢ ptyte nastudzienng i pierscien odcigzajacy zelbetowy lub z tworzyw
sztucznych.
Dla studni zaprojektowano wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym typu ciezkiego D 400.




Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,8m zaprojektowano z elemen-
téw betonowych prefabrykowanych @500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opa-
dajgcej zawiesiny i duzych zanieczyszczen. Nalezy stosowaé osadniki monolityczne.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50. Nasia-
kliwos¢ do 5%, Wodoszczelnosé W10. Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni deszczowej tagczy¢ ze sobg na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowac wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego D 400
z korpusem zeliwnym z zawiasem.

Wopusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odcigzajgcej lub betonowym pier$cieniu odcigzajgcym.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z po-
miarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopow itp..

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

Dn 315 mm L= 60,0m
Dn 200 mm L= 92.0m
Suma L= 152,0m
Studnie rewizyjne Dn1200mm 5 szt.
Studnie deszczowe Dn500mm 14 szt.

2. WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone z
pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac obok. Rozbiérke nawierzchni ulic, dojaz-
dow i chodnikéw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robét ziemnych w poblizu budynkéw na-
lezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonac¢ inwentaryzacji istniejgcych
kabli elektrycznych, telefonicznych , sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej oraz dokonaé wy-
wiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow i wykonac tymczasowe przejscia
dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng. W poblizy istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparkg w poblizu czynnych linii energetycznych jest za-
broniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przez
jego reczne odkopanie a nastepnie zgtosi¢ do poszczegolnych instytuciji zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w terenie.

W istniejgcych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ regulacje wyso-
kos$ciowg wtazu przez dostosowanie jego do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynki zaworowe zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo przez do-
stosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chronic¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na scieki.

Przy wykonywaniu robét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac odpo-
wiednich przepisow BHP.

Ziemie z wykopow wywies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i wia-
Scicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejgce uzbrojenie przechodzace poprzecznie
przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W miejscach gdzie bedg rozkopane ciggi piesze na czas robot wykonac dla pieszych ktadki przej-
Sciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposob aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do posesji trwaty jak
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najkrocej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy wykonac¢ oznakowanie drég przed-

stawiajgce objazd na czas budowy. Wykopy do gtebokosci 1,50 m wykonywaé nieumocnione sze-

rokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1: 1.

Wykopy gtebsze wykonywaé umochione przy pomocy obudowy stalowej przestawne;j.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowa¢ zgodnie z in-

strukcjg producenta. Po zmontowaniu kanatu rure nalezy obsypaé¢ zasypkg z gruntu piaszczystego

na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescic j3.

Wykop pozostaty zasypywac gruntem dowiezionym sypkim z zageszczeniem do Is 0,98.
Zastosowac izolacje przeciwwilgociowg na kregach studni z materiatéw bitumicznych. Wy-

konawca robot przeszkoli pracownikéw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat jakie mogg

sie znajdowac sie w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem robot przeszkolony pracownik skontroluje

pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdujg sie chronione zwierzeta. Jezeli takie sie znajdg , to

bedg musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robdt montazowych, wykop bedzie kontrolowany czy w

nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu be-

dzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadly do wykopu bedg wyniesione z wykopu poza pas robo-

czy.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg nie zinwentaryzowane kanaty zbiorcze oraz przyka-

naliki. Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metodg ,W”).

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do

poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze byé

wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu prze-

wodu lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego, moze by¢ konieczne pozostawienie

przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez uzupet-

nianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna byé mie-

rzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m2 odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Witazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego w drodze w chodnikach C250. Wiazy

rewizyjne montowaé na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Wykopy przy studniach rewizyjnych

zasypywac warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciggach pieszych nalezy

zasypywac warstwami z zageszczaniem. Studnie rewizyjne muszg by¢ szczelne i nalezy wykonac

je zgodnie z normg PN-92/B-10729. Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw

rur i normg PN-92/B-10735.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robét montazowych, wykop bedzie kontrolowany
czy w nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu
bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadty do wykopu bedg wyniesione z wykopu poza pas ro-
boczy.

Spadki podtuzne kanatéw sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia spad-
kéw podtuznych na planach sytacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby nieczytelny.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie sie odbywato z przewoznej bu-
dowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej paliwo
bedzie dowozone autocysterna.
W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich scieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do punkdw zlew-
nych sciekdw dowozonych przy oczyszczalni sciekdéw.
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Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowac na terenie zaplecza budowy i w pasie robo-
czym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,

Po zakohczeniu robot nalezy odtworzyé ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi
i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowa¢ rury ostonowe po-
tdwkowe z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie pod rurocigg kana-
lizacji deszczowej moze wystgpi¢ woda gruntowa.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach poziom
wody gruntowej bedzie sie podnosit.
Przewidujemy odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych wykonac przy pomocy pomp do odwod-
nien powierzchniowych z dna wykopu.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczng odbywac sie moze z przewoznego agregatu
pragdotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb rozwigzania bedzie
zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia
elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Klepando
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P
ODC. W m. KUNY W GMINIE WEADYSLAWOW

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
Projekty budowlane :

- branza sanitarna

- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z przebu-
dowa

e Osunigcie Scian wykopéw, podtopienie wykopdow

e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W $wietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wystepuja
roboty w nastgpujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej nalezg do robét szczegdlnie niebezpiecznych i
wymagaja dozoru przedstawiciela Zakladu Gazowniczego

Zasady ogdlne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscy-
pliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac si¢ z
projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udzielac co-
dziennie instruktazu. Poinformowac pracownikow o sposobie zachowania si¢ na
obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze,
rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Codziennie
zglaszaC odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wtlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i sto-
sowac sie do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.
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Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac
pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowiazku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekura-
cji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego,
aby nie uszkodzic kabla(i) i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym kon-
serwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnie-
niami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢c pracownikom instruktazu na temat za-
chowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy.
Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza byc¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

2.2. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne — korytowanie, ,schod-
kowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieja-
cych zjazdow — nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie sciekow prefabrykowanych pod kraweznikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejgcych przepustéw pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametréw — od-
wodnienie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone
3.2. Uzbrojenie :
3.2.1. sie¢ wodociggowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sied telefoniczna
3.2.4 siec¢ sanitarna
3.2.5. sie¢ wodociagowa

4. KOLEJINOSC REALIZACJI
4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejacymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopo6w i ich umocnien

Montaz przewodéw

Préby szczelnosci i ci$nieniowe

Domiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocnien wykopow

4.2. CZESC DROGOWA
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e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggqgce wystgpi¢ pod-
czas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane s3 zabezpieczenia:
- Zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
I nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotéw w trakcie
robot z wysoko$ci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. ZagroZenia inne zwigzane z:
- Prowadzeniem robo6t ziemnych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
- zaladunek i wyladunek materialdéw i elementow, urzadzen na $rodki
transportu sprzetem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie $cian wykopoéw wasko przestrzennych liniowych
- Usuwanie zabezpieczen wykopdw

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszczaé tylko pracownikow przeszkolonych w
zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy
urzadzenia dzwigowe i1 rozdzielnice elektryczne musza posiadaja¢ stosowne uprawnienia.
Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, potozenie nacisku na nast¢pujgce czynnoSci:

e Wykonywanie wykopdéw 1 zabezpieczen $cian
e Zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzedzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z na-
pedem pneumatycznym.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce zagrozeniom

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robot oraz wykonaé zabez-
pieczenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych bezpieczne ktadki
(zgodne z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robdt uzywaé wytaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikéw wykonawcy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste
1 odziez robocza (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, regkawice).

Na terenic budowy znajdowaé si¢ powinna podreczna apteczka pierwszej pomocy
wyposazona w podstawowe leki i1 $rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej
pomocy, zapewni¢ pomoc lekarskg oraz usung¢ osoby trzecie z miejsc wypadku. Zapewnic
Komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy pracy
czy innych zagrozen prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych drog.

Zapewni¢ stala taczno$é. Zapewni¢ oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk
roboczych.

Opracowa¢ projekty organizacji ruchu na odcinkach drég objetych pracami w zakresie bu-
dowy drog i sieci.
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8. State dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegol-

nym zwroceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem
przed porazeniem.

8.2.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, ko-
parki, agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i Srodkow transportu poza klinem odlamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

CZESC ELEKTRYCZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-
czenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadaja wazne §wiadectwa kwalifikacyjne
dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz zaladunku, wszystkie urzadzenia
dzwigowe posiadajg Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy maja by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik bu-
dowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowal:

projektant: mgr inz. Adam Strzeszynski
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TABELANr2 OBJETOSCIROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: DR. Nr3219P KUNY- LEWA
Pikieta poczagtkowa: km 0+018.787
Pikieta korncowa: km 0+824.270
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0+018.787]| 0.54] 0.00| 0.00| 0.41 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
0+025.000] 0.47 3.14 3.14] 0.52 2.87 3.14 3.14| 2.87 0.27
0+030.377] 0.39 2.33 2.33| 0.60 2.99 5.47 5.47 5.87 -0.40
0+030.378] 0.40 0.00|] 0.00] 0.63 0.00 5.47 5.47 5.87 -0.40
0+050.000] 0.39 7.73 7.73] 0.82] 14.19 13.20 13.20| 20.06 -6.86
0+063.179] 0.39 5.14 5.14] 0.63| 9.57 18.34 18.34| 29.63 -11.28
0+063.180] 0.39 0.00| 0.00] 0.61 0.00 18.34 18.34] 29.63 -11.28
0+063.205] 0.38 0.00y 0.00§ 0.58] 0.01 18.35 18.35| 29.64 -11.29
0+075.000] 0.62 5.90 5.90| 0.36 5.51 24.25 24.25] 35.15 -10.89
0+080.256] 0.70 3.46 3.46| 0.28 1.68 27.72 27.72| 36.82 -9.11
0+088.357| 0.86] 6.31 6.31] 0.18 1.85 34.03 34.03]| 38.68 -4.65
0+100.000| 0.92] 10.37| 10.37] 0.14 1.83 44.39 44.39] 40.50 3.89
0+125.000| 1.09]| 25.14| 25.14] 0.04| 2.18 69.54 69.54| 42.68 26.85
0+127.359] 1.08 2.57| 2.57| 0.05 0.10 72.10 72.10]| 42.78 29.32
0+127.376] 1.08 0.02| 0.02] 0.05 0.00 72.12 72.12| 42.78 29.34
0+146.112| 1.57| 25.03| 25.03| 0.00 0.46 97.15 97.15| 43.24 53.91
0+150.000| 1.57 6.11 6.11| 0.00 0.00 103.26 103.26] 43.24 60.02
0+157.834| 1.16] 10.68| 10.68] 0.03 0.11 113.94 113.94] 43.35 70.59
0+175.000| 1.20| 20.28| 20.28| 0.02 0.37 134.22 134.22| 43.72 90.49
0+186.051| 1.51]| 14.98| 14.98| 0.00 0.09 149.20 149.201 43.81 105.38
0+200.000]| 1.25] 19.23| 19.23] 0.02 0.15 168.43 168.43| 43.96 124.47
0+225.000| 1.56] 35.16| 35.16| 0.00 0.31 203.59 203.59| 44.27 159.32
0+237.918] 1.48] 19.62| 19.62] 0.00 0.03 223.21 223.21| 44.30 178.92
0+250.000| 1.79] 19.71| 19.71] 0.00 0.00 242.92 242.92| 44.30 198.62
0+250.132| 1.74] 0.23 0.23] 0.00 0.00 243.15 243.15| 44.30 198.85
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0+275.000| 1.71| 42.95| 42.95] 0.00] 0.00 286.10 286.10| 44.30 241.80
0+300.000| 1.97| 46.05] 46.05] 0.00] 0.00 332.15 332.15| 44.30 287.85
0+309.505] 2.05| 19.09] 19.09] 0.00| 0.00 351.24 351.24| 44.30 306.94
0+309.506| 2.03| 0.00| 0.00| 0.00f1 0.00 351.24 351.24| 44.30 306.94
0+323.467| 2.32| 30.34| 30.34| 0.00] 0.00 381.58 381.58| 44.30 337.28
0+325.000| 2.25| 3.50| 3.50] 0.00] 0.00 385.07 385.07| 44.30 340.77
0+342.398] 1.69| 34.25| 34.25] 0.00] 0.00 419.32 419.32| 44.30 375.02
0+350.000( 1.77| 13.16] 13.16| 0.00] 0.00 432.48 432.48| 44.30 388.18
0+375.000] 1.91| 45.99| 45.99] 0.00] 0.00 478.48 478.48| 44.30 434.17
0+394.999] 1.90| 38.02| 38.02| 0.00] 0.00 516.49 516.49| 44.30 472.19
0+395.066( 2.07| 0.13] 0.13] 0.00] 0.00 516.63 516.63| 44.30 472.33
0+395.067| 1.89| 0.00| 0.00] 0.00f 0.00 516.63 516.63| 44.30 472.33
0+395.434| 2.31| 0.77] 0.77] 0.00] 0.00 517.40 517.40| 44.30 473.10
0+397.626| 2.84| 5.65| 5.65]| 0.00] 0.00 523.05 523.05] 44.31 478.74
0+400.000| 2.81| 6.71] 6.71) 0.00] 0.01 529.76 529.76| 44.32 485.44
0+417.658] 2.79| 49.45] 49.45] 0.00] 0.09 579.21 579.21] 44.41 534.80
0+419.141| 2.77| 4.12| 4.12] 0.00] 0.00 583.33 583.33| 44.42 538.92
0+425.000| 2.34| 14.98| 14.98| 0.03| 0.11 598.31 598.31| 44.53 553.79
0+427.255] 2.27| 5.20| 5.20] 0.02] 0.06 603.51 603.51| 44.58 558.93
0+430.210| 2.34| 6.81] 6.81]| 0.04] 0.08 610.32 610.32| 44.66 565.66
0+436.697| 1.68| 13.04| 13.04| 0.02] 0.17 623.37 623.37| 44.83 578.54
0+436.698| 1.80| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 623.37 623.37| 44.83 578.54
0+443.416| 1.74| 11.90| 11.90| 0.00] 0.02 635.27 635.27] 44.85 590.42
0+443.417] 1.81| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 635.27 635.27| 44.85 590.42
0+443.489] 2.03| 0.14] 0.14] 0.00] 0.00 635.41 635.41| 44.85 590.56
0+450.000| 0.95| 9.70] 9.70] 0.00] 0.03 645.11 645.11| 44.87 600.24
0+452.390| 0.88| 2.19| 2.19] 0.00f 0.01 647.30 647.30| 44.88 602.42
0+452.391] 0.96| 0.00| 0.00] 0.00] 0.00 647.30 647.30| 44.88 602.42
0+467.546| 0.90| 14.05| 14.05| 0.00f] 0.01 661.36 661.36| 44.90 616.46
0+475.000| 0.95| 6.88] 6.88) 0.00] 0.01 668.24 668.24| 44.91 623.33
0+490.000( 1.13| 15.57] 15.57] 0.00] 0.02 683.81 683.81| 44.92 638.88
0+494.867| 1.12| 5.47| 5.47]| 0.00] 0.00 689.27 689.27] 44.92 644.35
0+500.000( 1.11| 5.73| 5.73] 0.00] 0.00 695.00 695.00| 44.92 650.08
0+525.000| 1.08] 27.40| 27.40| 0.00| 0.00 722.40 722.40| 44.92 677.48
0+537.762] 1.14| 14.20| 14.20| 0.00] 0.00 736.60 736.60| 44.92 691.67
0+550.000( 1.01} 13.17] 13.17] 0.00] 0.00 749.77 749.77] 44.93 704.84
0+575.000] 1.14| 26.85] 26.85]| 0.00] 0.00 776.61 776.61| 44.93 731.68
0+576.149] 1.03| 1.24| 1.24] 0.00] 0.00 777.86 777.86| 44.93 732.93
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0+599.211] 0.97| 23.03| 23.03] 0.00] 0.02 800.89 800.89| 44.95 755.94
0+600.000| 0.97| 0.77] 0.77] 0.00] 0.00 801.66 801.66| 44.95 756.70
0+612.057] 1.09| 12.46| 12.46| 0.00] 0.00 814.11 814.11| 44.96 769.15
0+625.000]| 0.97| 13.38| 13.38] 0.00] 0.00 827.49 827.49| 44.97 782.52
0+630.312| 0.88| 4.94| 4.94] 0.01] 0.03 832.43 832.43] 45.00 787.43
0+633.339| 0.80| 2.31| 2.31] 0.02] 0.03 834.74 834.74] 45.03 789.71
0+634.438]| 0.78| 0.86| 0.86] 0.01] 0.02 835.60 835.60| 45.05 790.55
0+643.098] 1.05| 7.91] 7.91] 0.00] 0.06 843.52 843.52| 45.11 798.40
0+650.000| 0.89| 6.92| 6.92] 0.01] 0.05 850.44 850.44| 45.16 805.28
0+661.994| 0.76| 9.87| 9.87] 0.12] 0.82 860.31 860.31| 45.97 814.34
0+675.000| 0.80| 10.26] 10.26| 0.00] 0.87 870.58 870.58| 46.84 823.73
0+678.732]| 0.88| 3.14| 3.14] 0.01] 0.03 873.71 873.71| 46.88 826.83
0+680.735| 0.89| 1.43| 1.43] 0.01|] 0.01 875.15 875.15| 46.89 828.25
0+681.000| 0.89| 0.19] 0.19] 0.01] 0.00 875.34 875.34| 46.89 828.44
0+681.553]| 0.89| 0.40| 0.40] 0.01] 0.00 875.73 875.73| 46.90 828.84
0+682.738| 0.87| 0.84| 0.84]| 0.03|] 0.01 876.58 876.58| 46.91 829.66
0+684.000| 0.69| 0.80] 0.80]| 0.05] 0.03 877.38 877.38| 46.94 830.44
0+684.375| 0.66| 0.20] 0.20§ 0.05] 0.01 877.58 877.58| 46.95 830.63
0+686.756| 0.69| 1.61] 1.61] 0.06] 0.13 879.19 879.19] 47.08 832.11
0+701.703| 0.75| 11.80| 11.80§ 0.00] 0.51 890.99 890.99| 47.58 843.40
0+712.410| 1.47| 11.90] 11.90| 0.00| 0.00 902.88 902.88| 47.58 855.30
0+725.000] 1.53| 18.88] 18.88]| 0.00] 0.00 921.77 921.77| 47.58 874.18
0+740.646| 1.43| 23.13| 23.13| 0.00] 0.00 944.90 944.90| 47.58 897.31
0+750.000] 1.45| 13.46| 13.46] 0.00] 0.00 958.36 958.36| 47.59 910.77
0+769.836| 1.00| 24.32| 24.32] 0.07] 0.72 982.68 982.68| 48.30 934.37
0+775.000| 0.87| 4.83| 4.83] 0.14] 0.56 987.51 987.51| 48.86 938.65
0+789.414] 0.64| 10.93| 10.93]| 0.38] 3.75 998.44 998.44| 52.62 945.82
0+789.415]| 0.89| 0.00| 0.00| 0.10] 0.00 998.44 998.44| 52.62 945.82
0+791.539] 2.20| 3.28] 3.28] 0.00] 0.10| 1001.72| 1001.72| 52.72 949.00
0+795.117| 2.08| 7.64| 7.64| 0.00] 0.00| 1009.36| 1009.36| 52.72 956.64
0+800.000| 1.90| 9.71] 9.71| 0.00] 0.00| 1019.07| 1019.07| 52.72 966.35
0+803.803| 1.67| 6.78] 6.78] 0.00] 0.00f] 1025.85|] 1025.85| 52.73 973.12
0+807.153| 2.26| 6.58] 6.58| 0.03] 0.05| 1032.43| 1032.43| 52.78 979.65
0+817.727] 2.98| 27.69| 27.69] 0.03| 0.29| 1060.12| 1060.12| 53.07| 1007.05
0+817.730| 2.97| 0.00] 0.00| 0.02] 0.00| 1060.13| 1060.13| 53.07| 1007.06
0+817.831| 2.55| 0.28] 0.28] 0.30] 0.02| 1060.40| 1060.40| 53.09| 1007.32
0+817.832] 0.77| 0.00|] 0.00] 0.31] 0.00f§ 1060.41| 1060.41| 53.09| 1007.32
0+819.228] 0.56| 0.93] 0.93| 0.21] 0.36| 1061.34| 1061.34| 53.45| 1007.89
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0+824.042] 0.74| 3.14| 3.14] 0.03|] 0.57| 1064.48| 1064.48| 54.02| 1010.46

0+824.270] 0.75| 0.17] 0.17] 0.03] 0.00| 1064.65| 1064.65| 54.02| 1010.62

W=1 064,65 m® N=54,02m?3

Linia trasowania: DR. 3219P KUNY -PRAWA
Pikieta poczagtkowa: km 0+000.734
Pikieta korncowa: km 1+582.122
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0+000.734| 0.97 0.00 0.00] 0.06] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+023.107] 0.78| 19.62| 19.62] 0.09] 1.70 19.62 19.62 1.70 17.93

0+025.000| 0.67| 1.37| 1.37] 0.16] 0.24 21.00 21.00 1.93 19.06

0+041.851] 0.74| 11.88] 11.88] 0.13] 2.50 32.88 32.88 4.43 28.45

0+050.000| 0.79| 6.23| 6.23] 0.21] 1.40 39.11 39.11 5.83 33.28

0+058.193| 0.81| 6.54| 6.54] 0.07] 1.13 45.65 45.65 6.96 38.69

0+075.000] 0.82| 13.74| 13.74] 0.04]| 0.94 59.40 59.40 7.91 51.49

0+081.019| 0.85| 5.05| 5.05] 0.03] 0.23 64.45 64.45 8.14 56.31

0+082.800| 0.85| 1.52| 1.52] 0.02] 0.05 65.96 65.96 8.19 57.77

0+100.000| 0.66| 12.96| 12.96] 0.19] 1.86 78.92 78.92 10.05 68.87

0+106.349| 0.67| 4.24| 4.24] 0.25] 1.41 83.16 83.16 11.46 71.69

0+125.000| 0.60| 11.90| 11.90| 0.20( 4.19 95.06 95.06 15.65 79.41

0+139.361| 0.56| 8.35| 8.35] 0.33] 3.80 103.41 103.41 19.45 83.95

0+150.000| 0.59| 6.10] 6.10]| 0.36] 3.67 109.51 109.51 23.12 86.38

0+175.000| 0.60| 14.77| 14.77] 0.19] 6.83 124.28 124.28| 29.95 94.33

0+200.000| 0.61| 15.06] 15.06| 0.25] 5.57 139.34 139.34| 35.52 103.82

0+209.175| 0.54] 5.29| 5.29| 0.39| 2.95 144.63 144.63 38.47 106.16

0+225.000| 0.68| 9.65| 9.65] 0.20] 4.69 154.28 154.28| 43.16 111.12

0+237.579| 0.75] 8.98| 8.98| 0.13| 2.08 163.25 163.25| 45.24 118.01

0+245.452| 0.55] 5.11 5.11] 0.49] 2.42 168.36 168.36| 47.66 120.70

0+250.000| 0.67| 2.76| 2.76] 0.48] 2.20 171.12 171.12| 49.86 121.26

0+275.000| 0.66| 16.63| 16.63| 0.25] 9.10 187.75 187.75 58.96 128.79

0+300.000| 0.76| 17.81| 17.81] 0.11] 4.52 205.56 205.56| 63.48 142.08
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0+312.917] 0.84| 10.39| 10.39| 0.04] 1.03 215.95 215.95 64.50 151.44
0+325.000] 1.04| 11.35] 11.35] 0.00] 0.27 227.30 227.30 64.77 162.53
0+329.241] 0.99| 4.30| 4.30( 0.00( 0.00 231.59 231.59 64.77 166.82
0+350.000| 0.82| 18.83| 18.83] 0.07] 0.75 250.42 250.42 65.53 184.90
0+351.503] 0.83| 1.24| 1.24] 0.06] 0.10 251.66 251.66| 65.63 186.04
0+375.000| 0.76| 18.65| 18.65| 0.10| 1.86 270.31 270.31 67.48 202.83
0+389.609] 0.77] 11.21| 11.21] 0.07| 1.24 281.53 281.53 68.72 212.81
0+400.000| 0.78| 8.05| 8.05]| 0.08] 0.80 289.58 289.58| 69.52 220.06
0+425.000| 0.81| 19.78| 19.78] 0.07] 1.93 309.36 309.36| 71.45 237.91
0+450.000| 0.62| 17.80] 17.80] 0.23] 3.71 327.16 327.16| 75.16 252.00
0+455.237] 0.61| 3.21| 3.21] 0.25] 1.24 330.37 330.37 76.40 253.98
0+475.000| 0.64| 12.40| 12.40| 0.20| 4.37 342.77 342.77| 80.77 262.00
0+487.969] 0.76| 9.08]| 9.08] 0.12] 2.05 351.85 351.85| 82.82 269.04
0+500.000| 0.61| 8.24| 8.24] 0.22] 2.05 360.10 360.10| 84.86 275.23
0+503.331| 0.61| 2.05|] 2.05| 0.18] 0.68 362.14 362.14| 85.54 276.60
0+525.000| 0.78| 15.09] 15.09] 0.12] 3.29 377.23 377.23| 88.83 288.40
0+529.852] 0.73| 3.66| 3.66| 0.15] 0.66 380.89 380.89| 89.49 291.40
0+550.000| 0.54| 12.73| 12.73] 0.33] 4.89 393.62 393.62| 94.38 299.24
0+571.807] 0.64| 12.80] 12.80] 0.16] 5.41 406.42 406.42| 99.79 306.63
0+575.000| 0.50| 1.82| 1.82] 0.14] 0.49 408.24 408.24| 100.28 307.96
0+597.685] 0.80| 14.77| 14.77] 0.06| 2.36 423.00 423.00| 102.64 320.36
0+600.000| 0.79| 1.85] 1.85] 0.07] 0.15 424.85 424.85| 102.79 322.06
0+625.000| 0.79| 19.80| 19.80| 0.05] 1.52 444.65 444.65| 104.31 340.34
0+638.930| 0.96| 12.22| 12.22] 0.00| 0.40 456.87 456.87| 104.71 352.15
0+650.000| 0.97| 10.73| 10.73| 0.00| 0.05 467.60 467.60| 104.76 362.83
0+659.521| 1.08| 9.78| 9.78] 0.00] 0.02 477.37 477.37| 104.78 372.59
0+659.544] 0.91| -0.04| -0.04| 0.00{ 0.00 477.33 477.33| 104.78 372.55
0+675.000| 1.37| 17.60| 17.60| 0.00] 0.00 494.93 494.93| 104.78 390.15
0+686.987] 1.28| 15.86| 15.86| 0.00| 0.00 510.79 510.79| 104.78 406.01
0+699.284] 0.95| 13.68| 13.68| 0.00| 0.03 524.48 524.48| 104.81 419.66
0+700.000| 0.93| 0.67] 0.67] 0.00] 0.00 525.15 525.15| 104.82 420.33
0+706.058] 0.95|] 5.68| 5.68] 0.02] 0.08 530.82 530.82| 104.90 425.92
0+725.000| 1.06| 18.98| 18.98| 0.00| 0.18 549.80 549.80| 105.08 444,72
0+750.000| 0.85| 23.86| 23.86| 0.04] 0.52 573.65 573.65| 105.59 468.06
0+765.464| 0.88| 13.42| 13.42| 0.01] 0.43 587.07 587.07| 106.03 481.04
0+775.000| 0.93| 8.63| 8.63] 0.00] 0.09 595.70 595.70] 106.12 489.58
0+777.014] 0.78] 1.71 1.71] 0.00] 0.00 597.41 597.41| 106.12 491.29
0+800.000| 0.91| 19.36| 19.36] 0.00] 0.10 616.77 616.77| 106.22 510.55
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0+807.060| 0.96| 6.61] 6.61| 0.00| 0.04 623.38 623.38]| 106.27 517.12
0+810.864] 1.14| 4.01]| 4.01| 0.00{ 0.00 627.39 627.39] 106.27 521.12
0+810.954] 1.05| 0.10] 0.10{ 0.00{ 0.00 627.49 627.49]| 106.27 521.22
0+821.226| 1.77| 14.47| 14.47] 0.00| 0.01 641.96 641.96| 106.29 535.68
0+821.227] 1.63| 0.00| 0.00{| 0.00{ 0.00 641.97 641.97| 106.29 535.68
0+825.000| 1.67| 6.24| 6.24] 0.00] 0.00 648.20 648.20| 106.29 541.92
0+841.682] 1.60| 27.28| 27.28] 0.00| 0.00 675.48 675.48| 106.29 569.20
0+850.000| 1.74| 13.90| 13.90| 0.00| 0.00 689.38 689.38| 106.29 583.09
0+875.000| 1.75| 43.69| 43.69| 0.00] 0.00 733.07 733.07| 106.29 626.78
0+875.678] 1.81 1.21] 1.21] 0.00| 0.00 734.27 734.27] 106.29 627.98
0+900.000| 1.63| 41.86| 41.86| 0.00| 0.00 776.13 776.13] 106.29 669.84
0+925.000| 1.23| 35.81| 35.81| 0.00] 0.11 811.94 811.94| 106.40 705.54
0+950.000| 1.48| 33.90] 33.90( 0.00] 0.11 845.84 845.84| 106.50 739.33
0+975.000] 1.45| 36.64| 36.64| 0.00]| 0.00 882.47 882.47| 106.50 775.97
1+000.000| 1.24| 33.56| 33.56| 0.02| 0.19 916.03 916.03| 106.69 809.34
1+006.378| 1.31| 8.12| 8.12| 0.01| 0.08 924.16 924.16| 106.78 817.38
1+025.000| 1.10| 22.41| 22.41| 0.01| 0.23 946.56 946.56| 107.00 839.56
1+033.338| 1.30| 10.00| 10.00| 0.02| 0.12 956.57 956.57| 107.13 849.44
1+037.206| 0.96| 4.44| 4.44| 0.01| 0.06 961.01 961.01| 107.18 853.82
1+050.000| 0.76] 10.95| 10.95] 0.08]| 0.61 971.96 971.96| 107.80 864.16
1+058.021| 0.97] 6.92| 6.92] 0.02| 0.42 978.88 978.88| 108.21 870.67
1+058.643| 0.91| 0.38| 0.38| 0.04| 0.00 979.26 979.26| 108.22 871.04
1+058.644| 0.91] 0.00| 0.00| 0.04| 0.00 979.26 979.26| 108.22 871.04
1+058.800| 0.91| 0.14| 0.14| 0.08| 0.01 979.40 979.40| 108.23 871.18
1+059.000| 0.91| 0.18]| 0.18| 0.08] 0.02 979.59 979.59| 108.24 871.34
1+059.200| 0.91] 0.18| 0.18] 0.08| 0.02 979.77 979.77| 108.26 871.51
1+059.400| 0.91| 0.18]| 0.18| 0.08] 0.02 979.95 979.95| 108.27 871.67
1+059.600| 0.91] 0.18| 0.18] 0.09| 0.02 980.13 980.13| 108.29 871.84
1+059.800| 0.91| 0.18] 0.18| 0.09] 0.02 980.31 980.31| 108.31 872.00
1+060.000| 0.91] 0.18| 0.18] 0.09| 0.02 980.49 980.49| 108.33 872.17
1+060.200| 0.90| 0.18] 0.18| 0.09] 0.02 980.67 980.67| 108.34 872.33
1+060.400| 0.90| 0.18] 0.18] 0.09] 0.02 980.86 980.86| 108.36 872.49
1+060.600| 0.90| 0.18| 0.18] 0.09| 0.02 981.04 981.04| 108.38 872.65
1+060.800| 0.90| 0.18] 0.18| 0.10{ 0.02 981.22 981.22| 108.40 872.81
1+061.000| 0.90| 0.18| 0.18] 0.10| 0.02 981.40 981.40| 108.42 872.98
1+061.200| 0.90| 0.18| 0.18] 0.10| 0.02 981.58 981.58| 108.44 873.13
1+061.400| 0.89| 0.18]| 0.18| 0.10{ 0.02 981.75 981.75| 108.46 873.29
1+061.600| 0.89] 0.18| 0.18] 0.10| 0.02 981.93 981.93| 108.48 873.45
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1+061.800| 0.89] 0.18| 0.18] 0.11| 0.02 982.11 982.11| 108.50 873.61
1+062.000| 0.89| 0.18] 0.18] 0.11] 0.02 982.29 982.29| 108.52 873.77
1+062.200| 0.89| 0.18] 0.18] 0.11] 0.02 982.47 982.47| 108.54 873.92
1+062.400| 0.89] 0.18| 0.18] 0.11| 0.02 982.64 982.64| 108.57 874.08
1+062.600| 0.88| 0.18]| 0.18] 0.11] 0.02 982.82 982.82| 108.59 874.23
1+062.800| 0.88] 0.18| 0.18] 0.11| 0.02 983.00 983.00| 108.61 874.39
1+063.000| 0.88] 0.18| 0.18] 0.11| 0.02 983.17 983.17| 108.63 874.54
1+063.200| 0.88| 0.18]| 0.18] 0.11] 0.02 983.35 983.35| 108.66 874.69
1+063.400| 0.87| 0.17| 0.17] 0.12] 0.02 983.52 983.52| 108.68 874.85
1+063.600| 0.87| 0.17| 0.17] 0.12] 0.02 983.70 983.70| 108.70 875.00
1+063.800| 0.87| 0.17| 0.17] 0.12] 0.02 983.87 983.87| 108.73 875.15
1+063.988| 0.78] 0.16| 0.16] 0.12] 0.02 984.03 984.03| 108.75 875.28
1+064.000| 0.78| 0.12] 0.12] 0.13] 0.05 984.15 984.15| 108.80 875.36
1+064.088| 0.71] 0.07| 0.07| 0.14| 0.01 984.22 984.22| 108.81 875.41
1+064.089| 0.67| 0.00| 0.00| 0.08| 0.00 984.22 984.22| 108.81 875.41
1+075.000| 0.68} 7.35| 7.35| 0.10| 1.01 991.57 991.57| 109.82 881.74
1+084.526| 0.67| 6.40| 6.40| 0.06] 0.79 997.97 997.97| 110.61 887.35
1+100.000| 0.63] 10.05| 10.05| 0.07| 1.03| 1008.01| 1008.01| 111.65 896.37
1+123.091| 0.56| 13.77] 13.77| 0.14| 2.47| 1021.79| 1021.79| 114.11 907.67
1+123.276| 0.57| 0.11] 0.11} 0.12| 0.02| 1021.89| 1021.89| 114.14 907.75
1+125.000| 0.62| 1.03] 1.03| 0.11| 0.21| 1022.93| 1022.93| 114.34 908.58
1+150.000| 0.58}| 15.09] 15.09| 0.09| 2.58| 1038.01| 1038.01| 116.93 921.08
1+152.282| 0.64| 1.39] 1.39| 0.09| 0.21| 1039.40| 1039.40| 117.14 922.27
1+175.000| 0.49| 12.75] 12.75| 0.11| 2.25] 1052.15] 1052.15] 119.39 932.76
1+184.792| 0.60| 5.33] 5.33| 0.10| 1.02| 1057.48| 1057.48| 120.41 937.08
1+200.000| 0.54| 8.71| 8.71| 0.09| 1.44| 1066.19| 1066.19| 121.85 944.35
1+201.015| 0.49| 0.52] 0.52| 0.09| 0.09| 1066.72| 1066.72| 121.94 944.78
1+202.079| 0.47| 0.54] 0.54| 0.09| 0.11} 1067.26| 1067.26| 122.05 945.21
1+218.284| 0.89| 10.99] 10.99| 0.00| 0.81| 1078.25| 1078.25| 122.86 955.39
1+219.029| 0.91] 0.67| 0.67]| 0.00| 0.00| 1078.92| 1078.92| 122.86 956.05
1+222.941| 0.94| 3.52| 3.52]| 0.00| 0.03| 1082.43| 1082.43| 122.89 959.54
1+225.000| 0.91 1.90| 1.90| 0.00]| 0.02| 1084.34| 1084.34| 122.91 961.43
1+250.000| 0.89| 22.53| 22.53| 0.01| 0.24| 1106.86| 1106.86| 123.15 983.72
1+250.787| 0.87| 0.69] 0.69] 0.02| 0.01| 1107.56| 1107.56| 123.16 984.40
1+262.411| 0.99| 10.79| 10.79| 0.00| 0.12} 1118.35| 1118.35| 123.27 995.08
1+275.000| 0.96| 12.26] 12.26| 0.00| 0.04| 1130.61| 1130.61| 123.31| 1007.30
1+300.000| 0.85| 22.67| 22.67| 0.07| 1.00| 1153.28| 1153.28| 124.32| 1028.97
1+313.631| 0.88| 11.84| 11.84| 0.01| 0.59| 1165.12| 1165.12| 124.90| 1040.22
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1+314.938| 0.75] 0.57] 0.57]| 0.01| 0.00| 1166.23| 1166.23| 124.92| 1041.31
1+314.939| 0.75|] 0.00] 0.00| 0.01| 0.00| 1166.24| 1166.24| 124.92| 1041.32
1+315.000| 0.73| 0.04] 0.04| 0.06| 0.00| 1166.28| 1166.28| 124.92| 1041.36
1+315.500| 0.68] 0.35| 0.35]| 0.06| 0.03] 1166.63| 1166.63| 124.95| 1041.68
1+316.000| 0.68| 0.34] 0.34| 0.06| 0.03| 1166.97| 1166.97| 124.98| 1041.99
1+316.093| 0.68] 0.06| 0.06]| 0.06| 0.00| 1167.03| 1167.03| 124.99| 1042.05
1+317.000| 0.69| 0.34] 0.34| 0.06| 0.03| 1167.66| 1167.66| 125.04| 1042.62
1+317.500| 0.70| 0.35] 0.35]| 0.06| 0.03| 1168.01| 1168.01| 125.07| 1042.94
1+317.949| 0.74| 0.32] 0.32]| 0.06| 0.03| 1168.33| 1168.33| 125.09| 1043.24
1+318.000| 0.74| 0.04]| 0.04| 0.06| 0.00| 1168.37| 1168.37| 125.10| 1043.27
1+319.000| 0.82| 0.40| 0.40| 0.06| 0.03| 1169.15| 1169.15| 125.16| 1043.99
1+320.500| 0.93| 0.46] 0.46| 0.06| 0.03| 1170.46| 1170.46| 125.25]| 1045.21
1+322.500| 1.01| 0.50] 0.50| 0.10| 0.04| 1172.41| 1172.41| 125.39]| 1047.01
1+325.500| 1.21| 0.60| 0.60| 0.11| 0.06| 1175.75| 1175.75| 125.77| 1049.98
1+328.000| 1.33| 0.66| 0.66| 0.12| 0.06| 1178.94| 1178.94| 126.04| 1052.89
1+331.000| 1.46| 0.73] 0.73]| 0.14| 0.07| 1183.14| 1183.14| 126.42| 1056.71
1+334.500| 1.59| 0.79] 0.79| 0.14| 0.07| 1188.49| 1188.49| 126.93| 1061.56
1+335.000| 1.62| 0.80| 0.80| 0.13| 0.07| 1189.29| 1189.29| 127.00| 1062.29
1+337.000| 1.74| 0.86| 0.86| 0.12| 0.06| 1192.64| 1192.64| 127.26| 1065.39
1+338.000| 1.81| 0.89] 0.89| 0.13| 0.06| 1194.41| 1194.41| 127.38| 1067.03
1+338.239| 1.82| 0.43] 0.43]| 0.13| 0.03| 1194.85| 1194.85| 127.41| 1067.44
1+338.500| 1.84| 0.48] 0.48| 0.13| 0.03| 1195.33| 1195.33| 127.45| 1067.88
1+339.000| 1.88] 0.93| 0.93] 0.13]| 0.06] 1196.26| 1196.26| 127.51| 1068.74
1+340.000| 1.93| 0.96] 0.96| 0.13| 0.07| 1198.16| 1198.16| 127.64| 1070.52
1+340.096| 1.92| 0.19] 0.19| 0.13]| 0.01| 1198.34| 1198.34| 127.66| 1070.69
1+341.960| 1.85| 0.85] 0.85| 0.14| 0.07| 1201.83| 1201.83| 127.91| 1073.91
1+342.000| 1.85| 0.07| 0.07| 0.14| 0.00| 1201.90| 1201.90| 127.92| 1073.98
1+344.500| 1.92] 0.96| 0.96] 0.15]| 0.08] 1206.60| 1206.60| 128.29| 1078.31
1+347.000| 2.06| 1.02] 1.02| 0.12]| 0.06| 1211.57| 1211.57| 128.66| 1082.91
1+350.000| 2.11 1.06|] 1.06] 0.17] 0.09] 1217.90| 1217.90| 129.16| 1088.75
1+351.781| 1.97| 0.55] 0.55] 0.15}] 0.04| 1221.53| 1221.53} 129.44| 1092.09
1+351.932| 1.98| 0.30] 0.30] 0.15}] 0.02| 1221.83| 1221.83| 129.46| 1092.37
1+352.000| 1.98| 0.14] 0.14| 0.15| 0.01| 1221.96| 1221.96| 129.47| 1092.49
1+352.500| 2.01 1.00] 1.00| 0.16] 0.08| 1222.96| 1222.96| 129.55| 1093.41
1+355.000| 2.08| 1.04] 1.04] 0.17] 0.08| 1228.10| 1228.10| 129.95| 1098.15
1+356.399| 2.07| 0.83] 0.83| 0.17| 0.07| 1231.01| 1231.01}| 130.19| 1100.82
1+356.500| 2.07| 0.21] 0.21} 0.17]| 0.02| 1231.22| 1231.22| 130.21| 1101.01
1+357.500| 2.04| 1.02] 1.02| 0.18| 0.09| 1233.28| 1233.28| 130.38| 1102.89

24




1+359.500| 1.85| 0.94]| 0.94| 0.18| 0.09| 1237.19| 1237.19| 130.74| 1106.45
1+360.000| 1.77|] 0.91] 0.91| 0.18| 0.09| 1238.10| 1238.10| 130.83| 1107.26
1+360.065| 1.76| 0.12] 0.12] 0.18| 0.01| 1238.21| 1238.21| 130.85| 1107.37
1+361.000| 1.72| 0.86]| 0.86| 0.19| 0.09| 1239.84| 1239.84| 131.02| 1108.82
1+361.278| 1.71| 0.48] 0.48]| 0.19| 0.05| 1240.31| 1240.31| 131.07| 1109.24
1+361.500| 1.69| 0.38] 0.38| 0.19| 0.04| 1240.69| 1240.69| 131.11| 1109.58
1+362.500| 1.63| 0.82] 0.82| 0.19| 0.09| 1242.35| 1242.35| 131.30| 1111.05
1+363.500| 1.53| 0.78] 0.78]| 0.19| 0.10| 1243.94| 1243.94| 131.49| 1112.45
1+363.677| 1.52| 0.27] 0.27| 0.19| 0.03| 1244.21| 1244.21| 131.52| 1112.68
1+364.000| 1.48| 0.48| 0.48| 0.19| 0.06| 1244.69| 1244.69| 131.59| 1113.10
1+366.000| 1.33| 0.67| 0.67| 0.16| 0.08| 1247.49| 1247.49| 131.94| 1115.55
1+368.000| 1.12| 0.58] 0.58| 0.15| 0.08| 1249.96| 1249.96| 132.25]| 1117.71
1+368.500| 1.05| 0.54] 0.54| 0.15| 0.07| 1250.50| 1250.50| 132.32| 1118.18
1+368.512| 1.05| 0.01] 0.01| 0.15| 0.00| 1250.52| 1250.52| 132.32| 1118.19
1+369.500| 0.91| 0.47| 0.47| 0.14| 0.07| 1251.48| 1251.48| 132.47| 1119.02
1+370.500| 0.78] 0.41] 0.41| 0.14| 0.07| 1252.33| 1252.33| 132.61| 1119.72
1+371.500| 0.68| 0.35] 0.35| 0.14| 0.07| 1253.06| 1253.06| 132.75] 1120.31
1+372.000| 0.64| 0.33] 0.33| 0.14| 0.07| 1253.39| 1253.39| 132.82| 1120.57
1+372.124| 0.63| 0.08] 0.08| 0.14| 0.02| 1253.47| 1253.47| 132.84| 1120.63
1+373.000| 0.57| 0.29] 0.29| 0.15| 0.07| 1254.00| 1254.00| 132.96| 1121.03
1+373.343| 0.56| 0.19] 0.19| 0.15| 0.05| 1254.19| 1254.19| 133.01| 1121.18
1+373.500| 0.55|] 0.09] 0.09| 0.15]| 0.02| 1254.28| 1254.28| 133.04| 1121.24
1+373.746| 0.55| 0.14] 0.14| 0.15| 0.04| 1254.41| 1254.41| 133.07| 1121.34
1+374.500| 0.55| 0.27] 0.27] 0.16| 0.08| 1254.83| 1254.83| 133.19| 1121.64
1+375.000| 0.54| 0.27] 0.27| 0.16| 0.08| 1255.10| 1255.10| 133.27| 1121.83
1+375.127| 0.54| 0.07| 0.07| 0.16| 0.02| 1255.17| 1255.17| 133.29| 1121.88
1+375.500| 0.59| 0.21] 0.21| 0.16| 0.06| 1255.38| 1255.38| 133.35| 1122.03
1+375.666| 0.61| 0.10| 0.10| 0.08| 0.02| 1255.48| 1255.48| 133.37| 1122.11
1+375.667| 0.62| 0.00| 0.00] 0.17] 0.00| 1255.48| 1255.48| 133.37| 1122.11
1+400.000| 0.73| 16.46]| 16.46| 0.17| 4.15| 1271.94| 1271.94| 137.52| 1134.42
1+425.000| 0.73| 18.28] 18.28] 0.15] 4.04| 1290.22| 1290.22| 141.56| 1148.66
1+425.352| 0.73| 0.26] 0.26] 0.15] 0.05| 1290.48| 1290.48| 141.61| 1148.86
1+450.000| 0.63| 16.69| 16.69| 0.20| 4.34| 1307.17| 1307.17| 145.95| 1161.22
1+475.000| 0.68| 16.39] 16.39| 0.15| 4.39| 1323.56| 1323.56| 150.34| 1173.22
1+500.000| 0.80| 18.51] 18.51| 0.07| 2.79| 1342.07| 1342.07| 153.13| 1188.94
1+507.060| 0.83| 5.73] 5.73| 0.06| 0.46| 1347.80| 1347.80| 153.59| 1194.21
1+525.000| 0.83| 14.81| 14.81| 0.06| 1.09| 1362.61| 1362.61| 154.67| 1207.94
1+550.000| 0.78| 20.09| 20.09| 0.04| 1.23| 1382.70| 1382.70| 155.90| 1226.79
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1+559.739| 0.70| 7.21| 7.21| 0.18| 1.06| 1389.91| 1389.91| 156.96| 1232.95
1+563.198| 0.66| 2.34| 2.34| 0.26| 0.74| 1392.25| 1392.25| 157.71| 1234.55
1+575.000| 0.61| 7.51| 7.51| 0.40| 3.87| 1399.76| 1399.76| 161.57| 1238.19
1+581.992| 0.92| 5.34| 5.34| 0.15]| 1.92| 1405.10| 1405.10| 163.49| 1241.61
1+582.000| 0.93| 0.06] 0.06| 0.15| 0.02| 1405.16| 1405.16| 163.51| 1241.64
1+582.122| 0.94| 0.11] 0.11] 0.15]| 0.02| 1405.27| 1405.27| 163.53| 1241.74
W=1 405,27 m® N= 163,53 m?
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