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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P W m.
WLADYSLAWOW, ODC. od km 13+385 do km 14+635

BRANZA DROGOWA




Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gérze na podstawie umowy z ZDP W TURKU

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Dokumentacja geotechniczna

1.3 Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU
1.4  Uzgodnienia branzowe

1.5 Pomiary uzupetniajgce

Parametry techniczne chodnikow:

chodnik: WELADYSEAWOW, ODC. od km 13+385 do km 14+635- droga klasy ,,Z”

Vp =40 km/h

- ruch KR 3; obcigzenie 115 kN/o$

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m

- chodnik lewostronny o szerokosci 2,0 m — z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand — szary)
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnie z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych.

W pasie drogowym przebiegajg: sie¢ wodociggowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga powiatowa Nr 3219 P, petni funkcje dojazdowg do posesji w
obrebie miejscowosci Wtadystawdw (zabudowa jednorodzinna i ustugowa). Droga stanowi wraz
z pozostatymi ulicami w obrebie miasta, system komunikacyjny jezdny.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do drogi powiatowej sg wtgczone drogi gminne klasy ,D”.

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty przyjete
zgodnie z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dac¢ drogi publiczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWA TERENU

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne — korytowanie,
,Sschodkowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikdéw z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Przebudowa




istniejgcych zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie sciekdéw prefabrykowanych pod chodnikowych z polimerobe-
tonu, oraz remont istniejgcych przepustow pod zjazdami, bez zmiany charakterystycz-
nych parametrow — odwodnienie.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w ist-
niejagcym pasie drogowym. Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja) nie
Zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentaciji istniejgcych paséw zieleni, oraz prze-
ciecia korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsiewziecie —
to budowa chodnikéw przy istniejgcej jezdni z BA), przebiegajgce przez istniejgcy teren
zabudowany.

Przyjeto przekroj poprzeczny chodnikéw: jednostronny o nachyleniu 2%. Zatama-
nia trasy chodnikéw w planie i profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach — lokalizacja i parametry tukéw zgodnie z rys. nr 1-3.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKOW
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE

ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) okoto 280,0 m?
chodniki z kostki betonowej (szarej) okoto 1 550,0 m?
przepusty z rur PEHD & 400 mm okoto 112.0m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wysta-
jace o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4 itawie z oporem z betonu C12/15. Na tukach o promieniu R < 8,0m, nalezy
ustawi¢ kraweznik tukowy o stosownych promieniach.

5. CHODNIKI, ZJAZDY

Przyjeto chodniki o szerokosci 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej,
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
nikdw sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z podsypki cem.-piaskowej
C3/4.

Zjazdy do posesji (przebudowa istniejacych zjazdéw), przyjeto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szeroko$c¢
zjazddéw od strony posesji min. 5,0 m. Krawedz zjazdu, od strony jezdni i posesji nalezy
umocni¢ kraweznikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

6. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia chodnikéw, zostata zaprojektowana dla ruchu pieszych,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, z pdzZniejszymi zmianami.



KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKOW:

e kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary)

e mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm

e warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony)

e mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo —
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm,

e warstwa odsaczajgca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, powinny mie¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badan
wykonanymi zgodnie z procedurg I.B.D.i M.

7. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi — powierzchniowe do projektowanych sciekéw pod chodniko-
wych i dalej do istniejgcych rowow.

Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia doziemne sieci wodociggowej,
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetyczne.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szerokosci
projektowanych zjazdoéw, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE &
110 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdéw i nasypdw pod nawierzch-
nie chodnikow.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne zageszczenie podtoza gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (15
m3), nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wac.

9. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane, przebiega w istniejgcym
pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczg sie w
istniejacym pasie drogowym.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w gra-
nicach istniejacego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane
i Ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie



drég publicznych). Sposdb zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.
Przedsiewziecie — przebudowa i budowa chodnikow, nie znajduje sie na obszarze obje-
tym ochrong konserwatorskg zabytkow.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowisko
naturalne:

pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
nie powodujg emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych,

nie zmieniajg krajobrazu,

nie wydzielajg ciepta,

nie wytwarzajg odpadow

nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub
inne zaktocenia,

nie wytwarzajg hatasu oraz wibrac;ji,

nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego,

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

1. projekt organizacji ruchu statego
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegoétowy przedmiar robot

projektant: mgr inz. Adam Strzeszyrski
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalnosc¢ - drogowa



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P W m.
WEADYSEAWOW, ODC. od km 13+385 do km 14+635

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
Projekty budowlane :

- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z przebu-
dowa

e Osuniecie §cian wykopow, podtopienie wykopow

e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W $wietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wystepuja
roboty w nastgpujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej nalezg do robot szczegolnie niebezpiecznych i
wymagaja dozoru przedstawiciela Zakladu Gazowniczego

Zasady ogdlne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscy-
pliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac sie z
projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udzielac co-
dziennie instruktazu. Poinformowac pracownikow o sposobie zachowania si¢ na
obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze,
rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Codziennie
zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wtlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i sto-
sowac sie do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.




Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac
pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowiazku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekura-
cji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego,
aby nie uszkodzic kabla(i) i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym kon-
serwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnie-
niami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢c pracownikom instruktazu na temat za-
chowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy.
Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza byc¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

2.2. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne — korytowanie, ,schod-
kowanie” skarp, wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieja-
cych zjazdow — nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie sciekow prefabrykowanych pod kraweznikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejgcych przepustéw pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametréw — od-
wodnienie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone
3.2. Uzbrojenie :
3.2.1. sie¢ wodociggowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sied telefoniczna
3.2.4 siec¢ sanitarna
3.2.5. sie¢ wodociagowa

4. KOLEJINOSC REALIZACJI

4.1. CZESC DROGOWA

e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggce wystgpi¢ pod-
czas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane s3 zabezpieczenia:



- Zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
I nakrywy,

- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotéw w trakcie
robot z wysokosci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.

2. ZagroZenia inne zwigzane z:

- Prowadzeniem robot ziemnych przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego,

- zaladunek i wyladunek materialéw i elementdw, urzadzen na $rodki
transportu sprzetem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,

- Zabezpieczenie $cian wykopow wasko przestrzennych liniowych

- Usuwanie zabezpieczen wykopow

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszcza¢ tylko pracownikow przeszkolonych w
zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy
urzadzenia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne musza posiadajaé¢ stosowne uprawnienia.
Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, potozenie nacisku na nastepujace czynnosci:

e Wykonywanie wykopdw 1 zabezpieczen $cian
e Zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzedzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z na-
pedem pneumatycznym.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce zagrozeniom

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robot oraz wykonaé zabez-
pieczenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych bezpieczne kiadki
(zgodne z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robot uzywa¢ wytaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikéw wykonawcy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste
1 odziez roboczg (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, regkawice).

Na terenie budowy znajdowaé si¢ powinna podreczna apteczka pierwszej pomocy
wyposazona w podstawowe leki i1 $rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej
pomocy, zapewni¢ pomoc lekarskg oraz usung¢ osoby trzecie z miejsc wypadku. Zapewnié
Komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy pracy
czy innych zagrozen prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych drog.

Zapewni¢ stala taczno$é. Zapewni¢ oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk
roboczych.

Opracowa¢ projekty organizacji ruchu na odcinkach drég objetych pracami w zakresie bu-
dowy drog i sieci.
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8. Stafe dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESCELEKTRYCZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-
czenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadaja wazne swiadectwa kwalifikacyjne
dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz zaladunku, wszystkie urzadzenia
dzwigowe posiadajg Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy maja by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystapieniem do realizacji robot, kierownik bu-
dowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

projektant: mgr inz. Adam Strzeszynrski
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TABELANr2 OBJETOSCIROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: WLADYSL. LEWA km13+385 - 13+910

Pikieta poczagtkowa: km 0+001.293
Pikieta koncowa: km 0+534.064
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0+001.293| 0.92 0.00 0.00] 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+001.436| 0.83 0.13 0.13] 0.11 0.02 0.13 0.13 0.02 0.11
0+001.519| 0.77 0.07 0.07] 0.10 0.00 0.19 0.19 0.02 0.17
0+001.549| 0.77 0.02 0.02] 0.10 0.00 0.21 0.21 0.03 0.19
0+001.560| 0.78 0.00 0.00] 0.09 0.00 0.22 0.22 0.03 0.19
0+001.589| 0.78 0.02 0.02] 0.09 0.00 0.25 0.25 0.03 0.21
0+001.674| 0.79 0.07 0.07] 0.09 0.00 0.31 0.31 0.04 0.27
0+001.908]| 0.81 0.16 0.16] 0.08 0.01 0.48 0.48 0.05 0.42
0+002.118] 0.85 0.15 0.15] 0.07 0.01 0.63 0.63 0.07 0.57
0+002.447| 0.89 0.25 0.25] 0.06 0.02 0.88 0.88 0.08 0.80
0+002.777| 0.91 0.26 0.26] 0.05 0.01 1.14 1.14 0.09 1.05
0+003.000| 0.92 0.18 0.18] 0.05 0.00 1.32 1.32 0.10 1.22
0+003.220| 0.92 0.18 0.18] 0.04 0.00 1.50 1.50 0.11 1.39
0+003.454| 0.91 0.19 0.19] 0.04 0.00 1.68 1.68 0.12 1.57
0+003.587| 0.91 0.12 0.12] 0.04 0.00 1.81 1.81 0.12 1.68
0+003.600| 0.91 0.01 0.01] 0.04 0.00 1.82 1.82 0.12 1.70
0+003.740| 0.92 0.13 0.13] 0.04 0.00 1.95 1.95 0.13 1.82
0+003.993| 0.96 0.21 0.21] 0.03 0.00 2.15 2.15 0.13 2.02
0+004.480| 0.97 0.41 0.41] 0.02 0.00 2.56 2.56 0.14 2.42
0+004.767| 0.97 0.24 0.24] 0.02 0.00 2.80 2.80 0.15 2.66
0+004.965| 0.97 0.17 0.17] 0.02 0.00 2.97 2.97 0.15 2.82
0+005.052| 0.96 0.08 0.08] 0.02 0.00 3.05 3.05 0.15 2.90
0+005.193| 0.95 0.14 0.14)] 0.02 0.00 3.19 3.19 0.15 3.04
0+005.540| 0.96 0.29 0.29] 0.02 0.00 3.48 3.48 0.16 3.32
0+005.621| 0.97 0.08 0.08] 0.02 0.00 3.56 3.56 0.16 3.40
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0+005.668| 0.96| 0.05 0.05] 0.02 0.00 3.60 3.60 0.16 3.44
0+006.000| 0.97] 0.28] 0.28]| 0.02 0.00 3.88 3.88 0.16 3.72
0+006.313| 0.97| 0.26] 0.26| 0.01 0.00 4.14 4.14 0.17 3.98
0+007.086| 0.95 0.65 0.65] 0.01 0.00 4.79 4.79 0.18 4.61
0+007.522] 0.93 0.36] 0.36] 0.02 0.00 5.15 5.15 0.18 4.97
0+007.591| 0.94| 0.06| 0.06] 0.02 0.00 5.21 5.21 0.18 5.03
0+007.647| 0.94| 0.05 0.05] 0.02 0.00 5.26 5.26 0.18 5.08
0+007.690| 0.94] 0.04| 0.04| 0.02 0.00 5.31 5.31 0.18 5.12
0+007.859| 0.94| 0.14] 0.14] 0.01 0.00 5.44 5.44 0.19 5.26
0+008.197| 0.95 0.28] 0.28] 0.01 0.00 5.72 5.72 0.19 5.53
0+008.633| 0.98] 0.36] 0.36| 0.00 0.00 6.09 6.09 0.19 5.89
0+008.811| 0.97| 0.15 0.15] 0.00 0.00 6.24 6.24 0.19 6.04
0+009.000| 0.97] 0.16] 0.16| 0.00 0.00 6.40 6.40 0.19 6.20
0+009.406| 0.96] 0.34] 0.34| 0.00 0.00 6.74 6.74 0.20 6.54
0+009.434| 0.96| 0.03 0.03] 0.00 0.00 6.77 6.77 0.20 6.57
0+009.550] 0.96| 0.11 0.11} 0.00 0.00 6.88 6.88 0.20 6.68
0+010.179] 0.97] 0.53 0.53] 0.00 0.00 7.40 7.40 0.20 7.20
0+010.790| 0.95 0.58] 0.58] 0.00 0.00 7.99 7.99 0.21 7.78
0+012.240] 0.76 1.24 1.24] 0.06 0.05 9.22 9.22 0.25 8.97
0+012.889| 0.60| 0.44]| 0.44] 0.11 0.06 9.67 9.67 0.31 9.36
0+012.895| 0.60| 0.00 0.00] 0.11 0.00 9.67 9.67 0.31 9.36
0+013.296| 0.57] 0.24| 0.24| 0.14] 0.05 9.91 9.91 0.36 9.54
0+013.749| 0.55 0.25 0.25] 0.15 0.06 10.16 10.16 0.43 9.73
0+014.606]| 0.74] 0.55 0.55]| 0.09 0.10 10.71 10.71 0.53 10.19
0+014.812] 0.73 0.15 0.15]| 0.09 0.02 10.87 10.87 0.54 10.32
0+014.937| 0.76] 0.09 0.09] 0.09 0.01 10.96 10.96 0.55 10.40
0+014.944] 0.75 0.00 0.00| 0.09 0.00 10.96 10.96 0.56 10.41
0+025.000| 0.77 7.64| 7.64] 0.08 0.82 18.60 18.60 1.37 17.23
0+032.294| 0.54| 4.77| 4.77| 0.73 2.92 23.37 23.37 4.30 19.08
0+032.434| 0.56| 0.08] 0.08] 0.70 0.10 23.45 23.45 4.40 19.05
0+032.672| 0.58| 0.14| 0.14] 0.68 0.16 23.59 23.59 4.56 19.03
0+048.716] 0.66] 9.95] 9.95| 0.15 6.65 33.54 33.54 11.21 22.33
0+050.000| 0.66| 0.85 0.85] 0.14| 0.19 34.39 34.39 11.40 22.99
0+056.445] 0.38 3.38 3.38| 0.64| 2.51 37.77 37.77 13.90 23.86
0+056.513] 0.37] 0.03 0.03| 0.65 0.04 37.79 37.79 13.95 23.85
0+056.521] 0.37] 0.00 0.00| 0.65 0.00 37.80 37.80 13.95 23.84
0+056.531] 0.37] 0.00 0.00| 0.65 0.00 37.80 37.80 13.96 23.84
0+056.556| 0.36| 0.00 0.00]| 0.66 0.02 37.81 37.81 13.98 23.83
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0+056.588] 0.36 0.01 0.01] 0.66 0.02 37.82 37.82 14.00 23.82
0+064.687] 0.32 2.74 2.74| 0.77 5.78 40.56 40.56 19.78 20.78
0+064.693| 0.32 0.00 0.00| 0.77 0.00 40.56 40.56 19.78 20.78
0+064.794| 0.35 0.03 0.03] 0.74 0.08 40.60 40.60 19.86 20.73
0+064.883| 0.37 0.03 0.03]| 0.72 0.06 40.63 40.63 19.93 20.70
0+075.000] 0.79 5.84 5.84] 0.06 3.94 46.47 46.47 23.87 22.61
0+078.965] 0.67 2.89 2.89| 0.49 1.07 49.36 49.36 24.94 24.43
0+079.011| 0.66 0.03 0.03| 0.49 0.02 49.39 49.39 24.96 24.43
0+100.000| 0.62| 13.40| 13.40| 0.69| 12.30 62.79 62.79 37.27 25.53
0+100.431| 0.62 0.27 0.27] 0.69 0.30 63.06 63.06 37.56 25.50
0+100.438] 0.62 0.00 0.00| 0.69 0.00 63.06 63.06 37.57 25.50
0+121.996]| 0.45] 11.57| 11.57| 0.32] 10.85 74.63 74.63 48.42 26.22
0+125.000] 0.45 1.36 1.36] 0.35 1.01 76.00 76.00 49.43 26.57
0+142.430] 0.29 6.45 6.45| 0.92| 11.08 82.45 82.45 60.51 21.94
0+142.466| 0.29 0.01 0.01}| 0.92 0.03 82.46 82.46 60.54 21.92
0+142.471] 0.29 0.00 0.00| 0.92 0.00 82.46 82.46 60.55 21.91
0+143.141] 0.46 0.25 0.25]| 0.89 0.61 82.71 82.71 61.15 21.56
0+150.000| 0.68 3.93 3.93] 0.75 5.63 86.64 86.64 66.78 19.86
0+150.375] 0.75 0.27 0.27]| 0.53 0.24 86.91 86.91 67.02 19.89
0+150.539] 0.77 0.13 0.13] 0.40 0.08 87.04 87.04 67.10 19.94
0+150.613] 0.78 0.06 0.06| 0.34 0.03 87.09 87.09 67.13 19.97
0+160.132] 0.80 7.48 7.48] 0.08 1.98 94.58 94.58 69.11 25.47
0+166.414| 0.71 4.72 4.72| 0.50 1.83 99.30 99.30 70.94 28.36
0+166.482] 0.72 0.05 0.05]| 0.49 0.03 99.35 99.35 70.97 28.38
0+173.373] 0.69] 4.83 4.83| 0.13 2.15| 104.18| 104.18 73.12 31.06
0+175.000| 0.69 1.12 1.12] 0.13 0.21| 105.30| 105.30 73.34 31.97
0+196.542] 0.83]| 16.37| 16.37| 0.04 1.81] 121.68]| 121.68 75.15 46.53
0+196.750] 0.82 0.17 0.17] 0.04 0.00| 121.85] 121.85 75.15 46.69
0+197.213] 0.74 0.36 0.36| 0.50 0.12| 122.21] 122.21 75.28 46.93
0+197.337] 0.69 0.09 0.09] 0.57 0.07| 122.30| 122.30 75.34 46.95
0+200.000| 0.67 1.81 1.81] 0.19 1.02] 124.10] 124.10 76.37 47.74
0+217.792| 0.66] 11.80| 11.80| 0.33 4.65| 135.91| 135.91 81.01 54.89
0+217.861| 0.66 0.04 0.04] 0.33 0.02] 135.95| 135.95 81.04 54.92
0+217.875] 0.66 0.00 0.00| 0.33 0.00| 135.96] 135.96 81.04 54.92
0+225.000( 1.10 6.25 6.25| 0.00 1.18] 142.21| 142.21 82.22 60.00
0+229.385] 1.10] 4.80 4.80] 0.00 0.00| 147.02| 147.02 82.22 64.80
0+244.052] 0.72] 13.29] 13.29| 0.27 1.98] 160.31] 160.31 84.19 76.11
0+244.158| 0.73 0.08 0.08] 0.26 0.03] 160.38| 160.38 84.22 76.16
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0+244.164| 0.73 0.00 0.00| 0.26 0.00| 160.39| 160.39 84.22 76.16
0+244.192] 0.73 0.02 0.02] 0.26 0.00| 160.41] 160.41 84.23 76.18
0+250.000] 0.99] 4.99 4.99| 0.00 0.74] 165.39| 165.39 84.98 80.42
0+268.307| 0.72] 15.63| 15.63| 0.28 2.58| 181.02| 181.02 87.55 93.47
0+268.316] 0.72 0.00 0.00| 0.28 0.00| 181.03| 181.03 87.56 93.47
0+268.349| 0.73 0.02 0.02| 0.27 0.00| 181.05] 181.05 87.57 93.49
0+275.000] 1.02 5.84 5.84] 0.00 0.91] 186.89| 186.89 88.48 98.41
0+289.339] 0.91]| 13.88] 13.88| 0.10 0.75] 200.76| 200.76 89.23] 111.53
0+292.139] 0.67 2.21 2.21| 0.33 0.61| 202.97| 202.97 89.84] 113.13
0+292.152] 0.67 0.00 0.00] 0.33 0.00| 202.98| 202.98 89.85] 113.14
0+292.157] 0.67 0.00 0.00| 0.33 0.00| 202.98| 202.98 89.85] 113.14
0+299.972] 0.92 6.21 6.21| 0.00 1.32] 209.19] 209.19 91.17] 118.03
0+300.000| 0.92 0.03 0.03| 0.00 0.00| 209.22| 209.22 91.17] 118.05
0+325.000| 0.83] 21.89] 21.89| 0.06 0.78| 231.10| 231.10 91.95] 139.16
0+327.334] 0.78 1.88 1.88] 0.20 0.30| 232.98| 232.98 92.25] 140.74
0+327.340] 0.78 0.00 0.00| 0.21 0.00| 232.99| 232.99 92.25] 140.74
0+327.355] 0.78 0.01 0.01} 0.22 0.00| 233.00| 233.00 92.25] 140.75
0+327.415] 0.76 0.05 0.05| 0.27 0.01| 233.05] 233.05 92.26| 140.78
0+327.433] 0.75 0.01 0.01]| 0.28 0.00| 233.06| 233.06 92.27] 140.79
0+327.551] 0.70 0.09 0.09] 0.37 0.04| 233.15] 233.15 92.31] 140.84
0+331.203| 0.79 2.73 2.73] 0.14 0.93| 235.88| 235.88 93.24| 142.64
0+350.000]| 0.79] 14.92| 14.92| 0.06 1.88] 250.79] 250.79 95.11| 155.68
0+367.626| 0.37]| 10.27| 10.27| 0.57 5.51| 261.07| 261.07| 100.62| 160.44
0+367.731] 0.43 0.04 0.04| 0.52 0.06| 261.11) 261.11] 100.68| 160.43
0+367.757] 0.45 0.01 0.01} 0.50 0.01| 261.12| 261.12| 100.69| 160.43
0+367.921] 0.54 0.08 0.08| 0.42 0.08| 261.20| 261.20| 100.77| 160.43
0+375.000] 0.79] 4.70 4.70| 0.06 1.73] 265.90| 265.90| 102.50| 163.40
0+396.848] 0.71] 16.33| 16.33| 0.39 4.93| 282.23| 282.23| 107.43| 174.81
0+396.850| 0.71 0.00 0.00| 0.39 0.00| 282.24| 282.24| 107.43| 174.81
0+396.851| 0.71 0.00 0.00] 0.39 0.00| 282.24| 282.24| 107.43| 174.81
0+400.000| 0.69 2.19 2.19] 0.32 1.11] 284.43| 284.43| 108.54| 175.89
0+404.134] 0.00 1.42 1.421 0.00 0.66| 285.85| 285.85| 109.19]| 176.65
0+415.567] 0.39 2.25 2.25| 0.58 3.34| 288.10| 288.10| 112.54| 175.56
0+415.587] 0.39 0.00 0.00| 0.59 0.01] 288.11| 288.11| 112.55] 175.56
0+415.617] 0.39 0.01 0.01] 0.58 0.02| 288.12| 288.12| 112.57| 175.55
0+415.662| 0.38 0.02 0.02| 0.59 0.03| 288.14| 288.14| 112.59]| 175.55
0+415.711] 0.37 0.02 0.02] 0.60 0.03| 288.16| 288.16| 112.62| 175.53
0+421.977] 0.59 3.02 3.02| 0.14 2.34| 291.18| 291.18| 114.96| 176.22
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0+423.361] 0.58 0.82 0.82] 0.15 0.20| 292.00| 292.00| 115.16| 176.83
0+423.391] 0.59 0.02 0.02| 0.15 0.00| 292.01| 292.01| 115.17| 176.84
0+423.417] 0.59 0.02 0.02| 0.15 0.00| 292.03| 292.03| 115.17| 176.86
0+423.435] 0.59 0.01 0.01} 0.15 0.00| 292.04| 292.04| 115.18| 176.86
0+425.000| 0.60 0.93 0.93]| 0.14 0.23| 292.97| 292.97| 115.41| 177.56
0+435.593| 0.73 7.05 7.05] 0.06 1.08| 300.02| 300.02| 116.49| 183.53
0+435.646] 0.79 0.04 0.04] 0.06 0.00|] 300.06| 300.06| 116.49| 183.57
0+435.657] 0.80 0.00 0.00| 0.06 0.00| 300.07| 300.07| 116.49| 183.57
0+435.660] 0.79 0.00 0.00| 0.06 0.00] 300.07| 300.07| 116.49| 183.58
0+435.794] 0.79 0.11 0.11] 0.06 0.00|] 300.18| 300.18| 116.50| 183.67
0+450.000] 0.29 7.66 7.66| 0.44 3.54| 307.84| 307.84| 120.04| 187.80
0+454.154] 0.39 1.42 1.42] 1.61 4.25| 309.26| 309.26| 124.29| 184.97
0+454.246] 0.38 0.04 0.04| 1.70 0.15| 309.29| 309.29| 124.45]| 184.85
0+454.425] 0.42 0.07 0.07]| 1.66 0.30| 309.37| 309.37| 124.75]| 184.62
0+475.000]| 0.49 9.40 9.40| 0.48| 22.00| 318.77| 318.77| 146.74| 172.02
0+475.260] 0.42 0.12 0.12] 0.52 0.13| 318.89| 318.89| 146.87| 172.01
0+475.533]| 0.34 0.10 0.10| 0.57 0.15| 318.99| 318.99| 147.02| 171.97
0+475.600| 0.32 0.02 0.02] 0.58 0.04| 319.01| 319.01| 147.06| 171.95
0+475.677] 0.32 0.02 0.02| 0.58 0.04| 319.04| 319.04| 147.11]| 171.93
0+475.692] 0.29 0.00 0.00]| 0.60 0.00| 319.04| 319.04| 147.11]| 171.93
0+476.120] 0.60 0.19 0.19] 0.54 0.24| 319.23| 319.23| 147.36| 171.87
0+500.000| 0.82] 16.97] 16.97| 0.50| 12.41| 336.20| 336.20| 159.77| 176.43
0+502.930| 0.57 2.04 2.04| 0.55 1.54| 338.24| 338.24| 161.31| 176.93
0+503.314| 0.66 0.24 0.24] 0.48 0.20| 338.48| 338.48| 161.51| 176.97
0+503.541| 0.67 0.15 0.15| 0.47 0.11| 338.63| 338.63| 161.62| 177.01
0+522.685| 0.54| 11.57] 11.57| 0.49 9.23| 350.20| 350.20| 170.85] 179.35
0+523.233] 0.40 0.26 0.26| 0.60 0.30| 350.46| 350.46| 171.15] 179.31
0+523.776] 0.34 0.20 0.20| 0.64 0.34| 350.66| 350.66| 171.49]| 179.18
0+523.995] 0.34 0.07 0.07| 0.63 0.14| 350.74| 350.74| 171.63| 179.11
0+524.009] 0.32 0.00 0.00| 0.64 0.00| 350.74| 350.74| 171.63| 179.11
0+524.038] 0.39 0.01 0.01} 0.60 0.02] 350.75| 350.75| 171.65] 179.10
0+525.000] 0.88 0.61 0.61] 0.09 0.33| 351.36| 351.36| 171.99| 179.37
0+531.413] 0.86 5.55 5.55] 0.02 0.37] 356.91| 356.91| 172.36| 184.55
0+531.564| 0.86 0.13 0.13] 0.02 0.00| 357.04| 357.04| 172.36| 184.67
0+533.212] 0.82 1.38 1.38| 0.04 0.05| 358.42| 358.42| 172.42] 186.00
0+533.265] 0.82 0.04 0.04]| 0.04 0.00| 358.46| 358.46| 172.42] 186.05
0+533.296] 0.85 0.03 0.03| 0.03 0.00| 358.49| 358.49| 172.42] 186.07
0+533.498| 0.85 0.17 0.17] 0.03 0.00| 358.66| 358.66| 172.43| 186.24
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0+534.064| 0.84| 0.48| 0.48] 0.03 0.02| 359.14| 359.14| 172.44] 186.69

W= 359,14 m?3 N= 172,44 m?3

Linia trasowania: WLADYSL. km 14+435 - 14+635
Pikieta poczagtkowa: km 0+000.000
Pikieta korncowa: km 0+241.569

o —_— %
S ~y > S ~ ) ) —_
Q- O~
] E o | 2 £ £ o £ 2
= Q c® c o =3 c ®© o )
] o o't > [e] oc > -
— C —~ X o © ~ 7)) = = (7] o
o =N > o TN @ > Q< © c
= c £ 3 ow c E c S o n c
T S = o o > O~ 0 . T > — o)
N @ w X N ] ) = N re) °
[} o ‘0 O 7] [} o Q2 o o
= - O X = "&;, . O x . k4
= o - > = 2 Y- . > = ®
o o) = = o 2 ® x = © (3]
o o 8 o o (3] S o

0+000.000| 0.87 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+025.000| 0.54) 17.59] 17.59] 0.16 2.09| 17.59| 17.59 2.09 15.50

0+031.232] 0.48 3.17 3.17| 0.18 1.07] 20.75] 20.75 3.16 17.59

0+047.182] 0.77 9.97 9.97] 0.00 1.49] 30.72] 30.72 4.65 26.07

0+050.000| 0.69 2.06 2.06| 0.12 0.18| 32.78| 32.78 4.83 27.95

0+060.000| 0.54 6.17 6.17] 0.31 2.17] 38.96| 38.96 7.00 31.95

0+063.912] 0.52 2.08 2.08]| 0.40 1.39] 41.04| 41.04 8.40 32.64

0+075.000| 0.24 4.21 4.21| 0.70 6.12| 45.24| 45.24 14.51 30.73

0+078.558| 0.14 0.67 0.67| 0.78 2.64| 45.91| 45.91 17.15 28.76

0+092.484| 0.16 2.10 2.10) 0.88] 11.51| 48.01| 48.01 28.66 19.34

0+092.485| 0.16 0.00 0.00| 0.88 0.00] 48.01| 48.01 28.66 19.34

0+100.000| 0.19 1.32 1.32] 0.77 6.17| 49.33| 49.33 34.84 14.49

0+116.534| 0.19 3.15 3.15| 0.57| 11.04| 52.47| 52.47 45.88 6.60

0+125.000| 0.22 1.75 1.75] 0.47 4.38| 54.23| 54.23 50.26 3.97

0+125.527] 0.22 0.12 0.12| 0.47 0.25| 54.34| 54.34 50.50 3.84

0+137.316| 0.31 3.12 3.12| 0.59 6.29| 57.46| 57.46 56.80 0.66

0+150.000| 0.22 3.35 3.35| 0.80 8.90| 60.81| 60.81 65.70 -4.89

0+163.976] 0.20 2.92 2.92| 0.82] 11.36] 63.73| 63.73 77.06] -13.33

0+175.000| 0.36 3.07 3.07| 0.73 8.56] 66.81| 66.81 85.62| -18.82

0+186.235] 0.16 2.88 2.88| 0.99 9.66| 69.69]| 69.69 95.28] -25.60

0+200.000| 0.37 3.61 3.61] 0.51| 10.35| 73.30| 73.30| 105.63] -32.33

0+202.797] 0.20 0.80 0.80| 0.54 1.47] 74.091 74.09| 107.10| -33.01

0+209.204| 0.46 2.13 2.13] 0.56 3.53| 76.22| 76.22| 110.63| -34.40
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0+225.000| 0.51| 7.66| 7.66| 0.11| 5.33| 83.88| 83.88| 115.96| -32.07
0+241.569| 0.56| 8.82| 8.82| 0.28| 3.28| 92.70| 92.70| 119.24| -26.53
W= 92,70 m? N= 119,24 m?
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. CZESC RYSUNKOWA
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I,  UZGODNIENIA
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