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Projekt  opracowano w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z ZDP W TURKU 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Warunki techniczne wydane przez ZDP W TURKU 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne chodników: 
 

chodnik: WŁADYSŁAWÓW, ODC. od km 13+385 do km 14+635- droga klasy „Z”  
 

Vp = 40 km/h 
- ruch KR 3; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m 
- chodnik lewostronny o szerokości 2,0 m – z kostki betonowej gr. 6,0 cm (holand – szary) 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (holand- czerwony)  
 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Droga powiatowa po-
siada nawierzchnię z betonu asfaltowego, w dobrym stanie. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. 
        W pasie drogowym przebiegają: sieć wodociągowa, linia elektroenergetyczna do-
ziemna, linia teletechniczna doziemna. 
 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 
Przebudowywana  droga powiatowa Nr 3219 P, pełni  funkcję dojazdową do posesji w 

obrębie miejscowości Władysławów (zabudowa jednorodzinna i usługowa). Droga stanowi wraz 
z pozostałymi ulicami w obrębie miasta, system komunikacyjny jezdny. 

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Do drogi powiatowej są włączone drogi gminne klasy „D”. 

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte 
zgodnie z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 
3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  

ZAGOSPODAROWA TERENU 
 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, 
„schodkowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki be-
tonowej brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Przebudowa 
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istniejących zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu cemen-
towego C 8/10. Wykonanie ścieków prefabrykowanych pod chodnikowych z polimerobe-
tonu, oraz remont istniejących przepustów pod zjazdami, bez zmiany charakterystycz-
nych parametrów – odwodnienie. 

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegają w ist-
niejącym pasie drogowym. Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja) nie 
zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz prze-
cięcia  korytarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – 
to budowa chodników przy istniejącej jezdni z BA), przebiegające przez istniejący teren 
zabudowany.  

Przyjęto przekrój poprzeczny chodników: jednostronny o nachyleniu 2%. Załama-
nia trasy chodników w planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o sto-
sownych promieniach – lokalizacja i parametry łuków zgodnie z rys. nr 1-3. 

 
Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY BUDOWY /PRZEBUDOWY CHODNIKÓW 

(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 
 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

  

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolor) około 280,0 m2 

chodniki z kostki betonowej (szarej) około 1 550,0 m2 

przepusty z rur PEHD Ø 400 mm     około   112,0 m                        

  
 

4. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wysta-
jące o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piasko-
wej C 3/4  i ławie z oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy 
ustawić krawężnik łukowy o stosownych promieniach.  

 

5. CHODNIKI, ZJAZDY 

Przyjęto chodniki o szerokości 2,00 m, wykonane z kostki betonowej, brukarskiej, 
gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chod-
ników są obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej 
C3/4. 

Zjazdy do posesji (przebudowa istniejących zjazdów), przyjęto z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm. Szerokość 
zjazdów od strony posesji min. 5,0 m. Krawędź zjazdu, od strony jezdni i posesji należy 
umocnić krawężnikiem najazdowym o wym. 15,0 x 22,0 x 100 cm, na ławie betonowej z 
oporem z betonu C 12/15. 
 

6. NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia chodników, została zaprojektowana dla ruchu pieszych, 
zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, z późniejszymi zmianami. 
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KONSTRUKCJA NAWIERCHNI CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (typu holand, kolor szary) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 3/4 gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ: 
 

 kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (typu holand, kolor czerwony) 

 miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – 
piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm 

 warstwa podbudowy z betonu cementowego C 8/10, gr. 20,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm 
 

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, 
obrzeża, powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań 
wykonanymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 

 

7.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 

Odwodnienie drogi – powierzchniowe do projektowanych ścieków pod chodniko-
wych i dalej do istniejących rowów. 

 
Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, 
oraz studnie sieci sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych zjazdów, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 
110 mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  
 

8.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania wykopów i nasypów pod nawierzch-
nię chodników.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczenie podłoża gruntowego pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (15 
m3), należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizo-
wać. 

 

9. WIELKOŚCI ZAJĘTEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA, WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

 
Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym 

pasie drogowym. Wszystkie projektowane elementy drogi i sieci mieszczą się w 
istniejącym pasie drogowym. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w całości w gra-
nicach istniejącego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane 
i Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
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dróg publicznych). Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia się. 
Przedsięwzięcie – przebudowa i  budowa chodników, nie znajduje się na obszarze obję-
tym ochroną konserwatorską zabytków. 

  
Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko 

naturalne: 
- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub 
inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na śro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

10. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
 

Do projektu opracowano: 
 
1. projekt organizacji ruchu stałego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  

 
 

      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 
nr LBS/0035/PWOD/12 specjalność - drogowa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3219 P W m. 
WŁADYSŁAWÓW, ODC. od km 13+385 do km 14+635 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

  - branża drogowa 

2. ZAKRES ROBÓT 

 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z         przebu-

dową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-

nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  

roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 

wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

 

Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 
 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscy-
pliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z 

projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać co-
dziennie instruktażu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania się na 
obszarze budowy. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, 

rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Codziennie 
zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 
technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i sto-

sować się do wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 
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Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować 
pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim ozna-

kowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrze-
nia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekura-
cji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu 
pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, 

aby nie uszkodzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym kon-
serwującym dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnie-

niami. 
Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat za-

chowania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 

Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie 
drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji 

ruchu. 
 

2.2. CZĘŚĆ DROGOWA 

 

Zakres przebudowy drogi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, „schod-
kowanie” skarp, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej 
brukarskiej, na podbudowie z chudego betonu cementowego C 3/4. Prze-budowa istnieją-
cych zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej na z betonu cementowego C 8/10. Wyko-
nanie ścieków prefabrykowanych pod krawężnikowych z polimerobetonu, oraz remont ist-
niejących przepustów pod zjazdami, bez zmiany charaktery-stycznych parametrów – od-
wodnienie. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  publiczne i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2. sieć elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna) 

3.2.3   sieć telefoniczna 

3.2.4  sieć sanitarna 

3.2.5. sieć wodociągowa 

 4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
     

4.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

 

 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 
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    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   załadunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąsko przestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 

 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  

zakresie  bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  

urządzenia  dźwigowe i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadająć  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  

 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  na-

pędem  pneumatycznym. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabez-

pieczenia  w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  

(zgodne  z  przepisami  BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 

Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 

i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  

wyposażona  w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  

pomocy, zapewnić  pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. Zapewnić 

Komunikację  umożliwiającą  szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  

czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

     Zapewnić  stałą  łączność.  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  

roboczych.  

 Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie bu-

dowy dróg i sieci. 
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8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopusz-

czenie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne 

dla odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz załadunku, wszystkie urządzenia 

dźwigowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

 

9. Uwagi  końcowe 

       
Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  bu-

dowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporzą-

dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
 

                                                                                 Opracował: 

       
      projektant: mgr inż. Adam Strzeszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

TABELA Nr 2    OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Linia trasowania:  WŁADYSŁ. LEWA km13+385 - 13+910 
Pikieta początkowa:  km 0+001.293 
Pikieta końcowa:       km 0+534.064 
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0+001.293 0.92 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+001.436 0.83 0.13 0.13 0.11 0.02 0.13 0.13 0.02 0.11  

0+001.519 0.77 0.07 0.07 0.10 0.00 0.19 0.19 0.02 0.17  

0+001.549 0.77 0.02 0.02 0.10 0.00 0.21 0.21 0.03 0.19  

0+001.560 0.78 0.00 0.00 0.09 0.00 0.22 0.22 0.03 0.19  

0+001.589 0.78 0.02 0.02 0.09 0.00 0.25 0.25 0.03 0.21  

0+001.674 0.79 0.07 0.07 0.09 0.00 0.31 0.31 0.04 0.27  

0+001.908 0.81 0.16 0.16 0.08 0.01 0.48 0.48 0.05 0.42  

0+002.118 0.85 0.15 0.15 0.07 0.01 0.63 0.63 0.07 0.57  

0+002.447 0.89 0.25 0.25 0.06 0.02 0.88 0.88 0.08 0.80  

0+002.777 0.91 0.26 0.26 0.05 0.01 1.14 1.14 0.09 1.05  

0+003.000 0.92 0.18 0.18 0.05 0.00 1.32 1.32 0.10 1.22  

0+003.220 0.92 0.18 0.18 0.04 0.00 1.50 1.50 0.11 1.39  

0+003.454 0.91 0.19 0.19 0.04 0.00 1.68 1.68 0.12 1.57  

0+003.587 0.91 0.12 0.12 0.04 0.00 1.81 1.81 0.12 1.68  

0+003.600 0.91 0.01 0.01 0.04 0.00 1.82 1.82 0.12 1.70  

0+003.740 0.92 0.13 0.13 0.04 0.00 1.95 1.95 0.13 1.82  

0+003.993 0.96 0.21 0.21 0.03 0.00 2.15 2.15 0.13 2.02  

0+004.480 0.97 0.41 0.41 0.02 0.00 2.56 2.56 0.14 2.42  

0+004.767 0.97 0.24 0.24 0.02 0.00 2.80 2.80 0.15 2.66  

0+004.965 0.97 0.17 0.17 0.02 0.00 2.97 2.97 0.15 2.82  

0+005.052 0.96 0.08 0.08 0.02 0.00 3.05 3.05 0.15 2.90  

0+005.193 0.95 0.14 0.14 0.02 0.00 3.19 3.19 0.15 3.04  

0+005.540 0.96 0.29 0.29 0.02 0.00 3.48 3.48 0.16 3.32  

0+005.621 0.97 0.08 0.08 0.02 0.00 3.56 3.56 0.16 3.40  
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0+005.668 0.96 0.05 0.05 0.02 0.00 3.60 3.60 0.16 3.44  

0+006.000 0.97 0.28 0.28 0.02 0.00 3.88 3.88 0.16 3.72  

0+006.313 0.97 0.26 0.26 0.01 0.00 4.14 4.14 0.17 3.98  

0+007.086 0.95 0.65 0.65 0.01 0.00 4.79 4.79 0.18 4.61  

0+007.522 0.93 0.36 0.36 0.02 0.00 5.15 5.15 0.18 4.97  

0+007.591 0.94 0.06 0.06 0.02 0.00 5.21 5.21 0.18 5.03  

0+007.647 0.94 0.05 0.05 0.02 0.00 5.26 5.26 0.18 5.08  

0+007.690 0.94 0.04 0.04 0.02 0.00 5.31 5.31 0.18 5.12  

0+007.859 0.94 0.14 0.14 0.01 0.00 5.44 5.44 0.19 5.26  

0+008.197 0.95 0.28 0.28 0.01 0.00 5.72 5.72 0.19 5.53  

0+008.633 0.98 0.36 0.36 0.00 0.00 6.09 6.09 0.19 5.89  

0+008.811 0.97 0.15 0.15 0.00 0.00 6.24 6.24 0.19 6.04  

0+009.000 0.97 0.16 0.16 0.00 0.00 6.40 6.40 0.19 6.20  

0+009.406 0.96 0.34 0.34 0.00 0.00 6.74 6.74 0.20 6.54  

0+009.434 0.96 0.03 0.03 0.00 0.00 6.77 6.77 0.20 6.57  

0+009.550 0.96 0.11 0.11 0.00 0.00 6.88 6.88 0.20 6.68  

0+010.179 0.97 0.53 0.53 0.00 0.00 7.40 7.40 0.20 7.20  

0+010.790 0.95 0.58 0.58 0.00 0.00 7.99 7.99 0.21 7.78  

0+012.240 0.76 1.24 1.24 0.06 0.05 9.22 9.22 0.25 8.97  

0+012.889 0.60 0.44 0.44 0.11 0.06 9.67 9.67 0.31 9.36  

0+012.895 0.60 0.00 0.00 0.11 0.00 9.67 9.67 0.31 9.36  

0+013.296 0.57 0.24 0.24 0.14 0.05 9.91 9.91 0.36 9.54  

0+013.749 0.55 0.25 0.25 0.15 0.06 10.16 10.16 0.43 9.73  

0+014.606 0.74 0.55 0.55 0.09 0.10 10.71 10.71 0.53 10.19  

0+014.812 0.73 0.15 0.15 0.09 0.02 10.87 10.87 0.54 10.32  

0+014.937 0.76 0.09 0.09 0.09 0.01 10.96 10.96 0.55 10.40  

0+014.944 0.75 0.00 0.00 0.09 0.00 10.96 10.96 0.56 10.41  

0+025.000 0.77 7.64 7.64 0.08 0.82 18.60 18.60 1.37 17.23  

0+032.294 0.54 4.77 4.77 0.73 2.92 23.37 23.37 4.30 19.08  

0+032.434 0.56 0.08 0.08 0.70 0.10 23.45 23.45 4.40 19.05  

0+032.672 0.58 0.14 0.14 0.68 0.16 23.59 23.59 4.56 19.03  

0+048.716 0.66 9.95 9.95 0.15 6.65 33.54 33.54 11.21 22.33  

0+050.000 0.66 0.85 0.85 0.14 0.19 34.39 34.39 11.40 22.99  

0+056.445 0.38 3.38 3.38 0.64 2.51 37.77 37.77 13.90 23.86  

0+056.513 0.37 0.03 0.03 0.65 0.04 37.79 37.79 13.95 23.85  

0+056.521 0.37 0.00 0.00 0.65 0.00 37.80 37.80 13.95 23.84  

0+056.531 0.37 0.00 0.00 0.65 0.00 37.80 37.80 13.96 23.84  

0+056.556 0.36 0.00 0.00 0.66 0.02 37.81 37.81 13.98 23.83  
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0+056.588 0.36 0.01 0.01 0.66 0.02 37.82 37.82 14.00 23.82  

0+064.687 0.32 2.74 2.74 0.77 5.78 40.56 40.56 19.78 20.78  

0+064.693 0.32 0.00 0.00 0.77 0.00 40.56 40.56 19.78 20.78  

0+064.794 0.35 0.03 0.03 0.74 0.08 40.60 40.60 19.86 20.73  

0+064.883 0.37 0.03 0.03 0.72 0.06 40.63 40.63 19.93 20.70  

0+075.000 0.79 5.84 5.84 0.06 3.94 46.47 46.47 23.87 22.61  

0+078.965 0.67 2.89 2.89 0.49 1.07 49.36 49.36 24.94 24.43  

0+079.011 0.66 0.03 0.03 0.49 0.02 49.39 49.39 24.96 24.43  

0+100.000 0.62 13.40 13.40 0.69 12.30 62.79 62.79 37.27 25.53  

0+100.431 0.62 0.27 0.27 0.69 0.30 63.06 63.06 37.56 25.50  

0+100.438 0.62 0.00 0.00 0.69 0.00 63.06 63.06 37.57 25.50  

0+121.996 0.45 11.57 11.57 0.32 10.85 74.63 74.63 48.42 26.22  

0+125.000 0.45 1.36 1.36 0.35 1.01 76.00 76.00 49.43 26.57  

0+142.430 0.29 6.45 6.45 0.92 11.08 82.45 82.45 60.51 21.94  

0+142.466 0.29 0.01 0.01 0.92 0.03 82.46 82.46 60.54 21.92  

0+142.471 0.29 0.00 0.00 0.92 0.00 82.46 82.46 60.55 21.91  

0+143.141 0.46 0.25 0.25 0.89 0.61 82.71 82.71 61.15 21.56  

0+150.000 0.68 3.93 3.93 0.75 5.63 86.64 86.64 66.78 19.86  

0+150.375 0.75 0.27 0.27 0.53 0.24 86.91 86.91 67.02 19.89  

0+150.539 0.77 0.13 0.13 0.40 0.08 87.04 87.04 67.10 19.94  

0+150.613 0.78 0.06 0.06 0.34 0.03 87.09 87.09 67.13 19.97  

0+160.132 0.80 7.48 7.48 0.08 1.98 94.58 94.58 69.11 25.47  

0+166.414 0.71 4.72 4.72 0.50 1.83 99.30 99.30 70.94 28.36  

0+166.482 0.72 0.05 0.05 0.49 0.03 99.35 99.35 70.97 28.38  

0+173.373 0.69 4.83 4.83 0.13 2.15 104.18 104.18 73.12 31.06  

0+175.000 0.69 1.12 1.12 0.13 0.21 105.30 105.30 73.34 31.97  

0+196.542 0.83 16.37 16.37 0.04 1.81 121.68 121.68 75.15 46.53  

0+196.750 0.82 0.17 0.17 0.04 0.00 121.85 121.85 75.15 46.69  

0+197.213 0.74 0.36 0.36 0.50 0.12 122.21 122.21 75.28 46.93  

0+197.337 0.69 0.09 0.09 0.57 0.07 122.30 122.30 75.34 46.95  

0+200.000 0.67 1.81 1.81 0.19 1.02 124.10 124.10 76.37 47.74  

0+217.792 0.66 11.80 11.80 0.33 4.65 135.91 135.91 81.01 54.89  

0+217.861 0.66 0.04 0.04 0.33 0.02 135.95 135.95 81.04 54.92  

0+217.875 0.66 0.00 0.00 0.33 0.00 135.96 135.96 81.04 54.92  

0+225.000 1.10 6.25 6.25 0.00 1.18 142.21 142.21 82.22 60.00  

0+229.385 1.10 4.80 4.80 0.00 0.00 147.02 147.02 82.22 64.80  

0+244.052 0.72 13.29 13.29 0.27 1.98 160.31 160.31 84.19 76.11  

0+244.158 0.73 0.08 0.08 0.26 0.03 160.38 160.38 84.22 76.16  
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0+244.164 0.73 0.00 0.00 0.26 0.00 160.39 160.39 84.22 76.16  

0+244.192 0.73 0.02 0.02 0.26 0.00 160.41 160.41 84.23 76.18  

0+250.000 0.99 4.99 4.99 0.00 0.74 165.39 165.39 84.98 80.42  

0+268.307 0.72 15.63 15.63 0.28 2.58 181.02 181.02 87.55 93.47  

0+268.316 0.72 0.00 0.00 0.28 0.00 181.03 181.03 87.56 93.47  

0+268.349 0.73 0.02 0.02 0.27 0.00 181.05 181.05 87.57 93.49  

0+275.000 1.02 5.84 5.84 0.00 0.91 186.89 186.89 88.48 98.41  

0+289.339 0.91 13.88 13.88 0.10 0.75 200.76 200.76 89.23 111.53  

0+292.139 0.67 2.21 2.21 0.33 0.61 202.97 202.97 89.84 113.13  

0+292.152 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 202.98 202.98 89.85 113.14  

0+292.157 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 202.98 202.98 89.85 113.14  

0+299.972 0.92 6.21 6.21 0.00 1.32 209.19 209.19 91.17 118.03  

0+300.000 0.92 0.03 0.03 0.00 0.00 209.22 209.22 91.17 118.05  

0+325.000 0.83 21.89 21.89 0.06 0.78 231.10 231.10 91.95 139.16  

0+327.334 0.78 1.88 1.88 0.20 0.30 232.98 232.98 92.25 140.74  

0+327.340 0.78 0.00 0.00 0.21 0.00 232.99 232.99 92.25 140.74  

0+327.355 0.78 0.01 0.01 0.22 0.00 233.00 233.00 92.25 140.75  

0+327.415 0.76 0.05 0.05 0.27 0.01 233.05 233.05 92.26 140.78  

0+327.433 0.75 0.01 0.01 0.28 0.00 233.06 233.06 92.27 140.79  

0+327.551 0.70 0.09 0.09 0.37 0.04 233.15 233.15 92.31 140.84  

0+331.203 0.79 2.73 2.73 0.14 0.93 235.88 235.88 93.24 142.64  

0+350.000 0.79 14.92 14.92 0.06 1.88 250.79 250.79 95.11 155.68  

0+367.626 0.37 10.27 10.27 0.57 5.51 261.07 261.07 100.62 160.44  

0+367.731 0.43 0.04 0.04 0.52 0.06 261.11 261.11 100.68 160.43  

0+367.757 0.45 0.01 0.01 0.50 0.01 261.12 261.12 100.69 160.43  

0+367.921 0.54 0.08 0.08 0.42 0.08 261.20 261.20 100.77 160.43  

0+375.000 0.79 4.70 4.70 0.06 1.73 265.90 265.90 102.50 163.40  

0+396.848 0.71 16.33 16.33 0.39 4.93 282.23 282.23 107.43 174.81  

0+396.850 0.71 0.00 0.00 0.39 0.00 282.24 282.24 107.43 174.81  

0+396.851 0.71 0.00 0.00 0.39 0.00 282.24 282.24 107.43 174.81  

0+400.000 0.69 2.19 2.19 0.32 1.11 284.43 284.43 108.54 175.89  

0+404.134 0.00 1.42 1.42 0.00 0.66 285.85 285.85 109.19 176.65  

0+415.567 0.39 2.25 2.25 0.58 3.34 288.10 288.10 112.54 175.56  

0+415.587 0.39 0.00 0.00 0.59 0.01 288.11 288.11 112.55 175.56  

0+415.617 0.39 0.01 0.01 0.58 0.02 288.12 288.12 112.57 175.55  

0+415.662 0.38 0.02 0.02 0.59 0.03 288.14 288.14 112.59 175.55  

0+415.711 0.37 0.02 0.02 0.60 0.03 288.16 288.16 112.62 175.53  

0+421.977 0.59 3.02 3.02 0.14 2.34 291.18 291.18 114.96 176.22  
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0+423.361 0.58 0.82 0.82 0.15 0.20 292.00 292.00 115.16 176.83  

0+423.391 0.59 0.02 0.02 0.15 0.00 292.01 292.01 115.17 176.84  

0+423.417 0.59 0.02 0.02 0.15 0.00 292.03 292.03 115.17 176.86  

0+423.435 0.59 0.01 0.01 0.15 0.00 292.04 292.04 115.18 176.86  

0+425.000 0.60 0.93 0.93 0.14 0.23 292.97 292.97 115.41 177.56  

0+435.593 0.73 7.05 7.05 0.06 1.08 300.02 300.02 116.49 183.53  

0+435.646 0.79 0.04 0.04 0.06 0.00 300.06 300.06 116.49 183.57  

0+435.657 0.80 0.00 0.00 0.06 0.00 300.07 300.07 116.49 183.57  

0+435.660 0.79 0.00 0.00 0.06 0.00 300.07 300.07 116.49 183.58  

0+435.794 0.79 0.11 0.11 0.06 0.00 300.18 300.18 116.50 183.67  

0+450.000 0.29 7.66 7.66 0.44 3.54 307.84 307.84 120.04 187.80  

0+454.154 0.39 1.42 1.42 1.61 4.25 309.26 309.26 124.29 184.97  

0+454.246 0.38 0.04 0.04 1.70 0.15 309.29 309.29 124.45 184.85  

0+454.425 0.42 0.07 0.07 1.66 0.30 309.37 309.37 124.75 184.62  

0+475.000 0.49 9.40 9.40 0.48 22.00 318.77 318.77 146.74 172.02  

0+475.260 0.42 0.12 0.12 0.52 0.13 318.89 318.89 146.87 172.01  

0+475.533 0.34 0.10 0.10 0.57 0.15 318.99 318.99 147.02 171.97  

0+475.600 0.32 0.02 0.02 0.58 0.04 319.01 319.01 147.06 171.95  

0+475.677 0.32 0.02 0.02 0.58 0.04 319.04 319.04 147.11 171.93  

0+475.692 0.29 0.00 0.00 0.60 0.00 319.04 319.04 147.11 171.93  

0+476.120 0.60 0.19 0.19 0.54 0.24 319.23 319.23 147.36 171.87  

0+500.000 0.82 16.97 16.97 0.50 12.41 336.20 336.20 159.77 176.43  

0+502.930 0.57 2.04 2.04 0.55 1.54 338.24 338.24 161.31 176.93  

0+503.314 0.66 0.24 0.24 0.48 0.20 338.48 338.48 161.51 176.97  

0+503.541 0.67 0.15 0.15 0.47 0.11 338.63 338.63 161.62 177.01  

0+522.685 0.54 11.57 11.57 0.49 9.23 350.20 350.20 170.85 179.35  

0+523.233 0.40 0.26 0.26 0.60 0.30 350.46 350.46 171.15 179.31  

0+523.776 0.34 0.20 0.20 0.64 0.34 350.66 350.66 171.49 179.18  

0+523.995 0.34 0.07 0.07 0.63 0.14 350.74 350.74 171.63 179.11  

0+524.009 0.32 0.00 0.00 0.64 0.00 350.74 350.74 171.63 179.11  

0+524.038 0.39 0.01 0.01 0.60 0.02 350.75 350.75 171.65 179.10  

0+525.000 0.88 0.61 0.61 0.09 0.33 351.36 351.36 171.99 179.37  

0+531.413 0.86 5.55 5.55 0.02 0.37 356.91 356.91 172.36 184.55  

0+531.564 0.86 0.13 0.13 0.02 0.00 357.04 357.04 172.36 184.67  

0+533.212 0.82 1.38 1.38 0.04 0.05 358.42 358.42 172.42 186.00  

0+533.265 0.82 0.04 0.04 0.04 0.00 358.46 358.46 172.42 186.05  

0+533.296 0.85 0.03 0.03 0.03 0.00 358.49 358.49 172.42 186.07  

0+533.498 0.85 0.17 0.17 0.03 0.00 358.66 358.66 172.43 186.24  
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0+534.064 0.84 0.48 0.48 0.03 0.02 359.14 359.14 172.44 186.69  

 

W= 359,14 m3     N= 172,44 m3 

 

 
Linia trasowania:  WŁADYSŁ. km 14+435 - 14+635 
Pikieta początkowa: km 0+000.000 
Pikieta końcowa:      km 0+241.569 
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0+000.000 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+025.000 0.54 17.59 17.59 0.16 2.09 17.59 17.59 2.09 15.50  

0+031.232 0.48 3.17 3.17 0.18 1.07 20.75 20.75 3.16 17.59  

0+047.182 0.77 9.97 9.97 0.00 1.49 30.72 30.72 4.65 26.07  

0+050.000 0.69 2.06 2.06 0.12 0.18 32.78 32.78 4.83 27.95  

0+060.000 0.54 6.17 6.17 0.31 2.17 38.96 38.96 7.00 31.95  

0+063.912 0.52 2.08 2.08 0.40 1.39 41.04 41.04 8.40 32.64  

0+075.000 0.24 4.21 4.21 0.70 6.12 45.24 45.24 14.51 30.73  

0+078.558 0.14 0.67 0.67 0.78 2.64 45.91 45.91 17.15 28.76  

0+092.484 0.16 2.10 2.10 0.88 11.51 48.01 48.01 28.66 19.34  

0+092.485 0.16 0.00 0.00 0.88 0.00 48.01 48.01 28.66 19.34  

0+100.000 0.19 1.32 1.32 0.77 6.17 49.33 49.33 34.84 14.49  

0+116.534 0.19 3.15 3.15 0.57 11.04 52.47 52.47 45.88 6.60  

0+125.000 0.22 1.75 1.75 0.47 4.38 54.23 54.23 50.26 3.97  

0+125.527 0.22 0.12 0.12 0.47 0.25 54.34 54.34 50.50 3.84  

0+137.316 0.31 3.12 3.12 0.59 6.29 57.46 57.46 56.80 0.66  

0+150.000 0.22 3.35 3.35 0.80 8.90 60.81 60.81 65.70 -4.89  

0+163.976 0.20 2.92 2.92 0.82 11.36 63.73 63.73 77.06 -13.33  

0+175.000 0.36 3.07 3.07 0.73 8.56 66.81 66.81 85.62 -18.82  

0+186.235 0.16 2.88 2.88 0.99 9.66 69.69 69.69 95.28 -25.60  

0+200.000 0.37 3.61 3.61 0.51 10.35 73.30 73.30 105.63 -32.33  

0+202.797 0.20 0.80 0.80 0.54 1.47 74.09 74.09 107.10 -33.01  

0+209.204 0.46 2.13 2.13 0.56 3.53 76.22 76.22 110.63 -34.40  
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0+225.000 0.51 7.66 7.66 0.11 5.33 83.88 83.88 115.96 -32.07  

0+241.569 0.56 8.82 8.82 0.28 3.28 92.70 92.70 119.24 -26.53  

 

   W= 92,70 m3     N= 119,24 m3 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III.  UZGODNIENIA 
 


