

Turek, dnia 2018-02-21 roku

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” dotyczącego:

Zakup i dostawa materiałów bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w 2018 roku.

Część I

1. sukcesywna dostawa 300 ton masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego,
2. sukcesywna dostawa 200 ton masy mineralno-asfaltowej z odbiorem własnym masy przez Zamawiającego w termosie Zamawiającego bezpośrednio z wytwórni masy;

Część III

sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65-B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w ilości 15 ton, partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego;

CPV 44113700-2 **materiały do naprawiania nawierzchni drogowych**

unieważnia w/w postępowanie

Część I

1. sukcesywna dostawa 300 ton masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego,
2. sukcesywna dostawa 200 ton masy mineralno-asfaltowej z odbiorem własnym masy przez Zamawiającego w termosie Zamawiającego bezpośrednio z wytwórni masy;

Uzasadnienie prawne zgodnie z art. 93 ust 1 pkt.1 ustawy PZP:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

Uzasadnienie faktyczne zgodnie z art.93 ust1 pkt.1 ustawy PZP:

W dniu 12.02.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, zgodnie z drukiem ZDP – zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

W związku z powyższym postępowanie dotyczące części I należy unieważnić.

Część III

sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65-B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w ilości 15 ton, partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego;

Uzasadnienie prawne zgodnie z art. 93 ust 1 pkt.1 ustawy PZP:


Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

Uzasadnienie faktyczne zgodnie z art.93 ust1 pkt.1 ustawy PZP:

W dniu 12.02.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, zgodnie z drukiem ZDP – zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

W związku z powyższym postępowanie dotyczące części II należy unieważnić.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Z poważaniem
Andrzej Paruszewski

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

załączniki:

1. druk ZDP - zbiorcze zestawienie złożonych ofert


do wiadomości:

1. wykonawcy,
2. strona internetowa na której udostępniona była SIWZ
tj. BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Turku pod adresem www.zdp.bip.powiat.turek.pl
3. tablica ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
4. a/a

Rodzaj zamówienia: dostawy, zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres zamówienia został podzielony na części i obejmuje dostawę : Część I 1. sukcesywna dostawa 300 ton masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w terminie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego, 2. sukcesywna dostawa 200 ton masy mineralno-asfaltowej z odbiorem własnym masy przez Zamawiającego bezpośrednio z wytwórni masy; Część II sukcesywna dostawa 20 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (w workach po 25-30 kg); Część III sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkozspadawej niemodyfikowanej C65-B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w ilości 15 ton, partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego; Część IV. dostawa 3 ton asfaltu drogowego D 160/220 w beczkach wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia (zakres i sposób wykonania) określa szczegółowo załącznik nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Rzeczywista ilość wykonanych dostaw zostanie określona po wykonaniu i rozliczeniu rzeczowym przedmiotu dostawy. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 6 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony materiał.

CPV 44113700-2 materiały do naprawiania nawierzchni drogowych



Druk ZDP - zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz siedziba firmy adres zamieszkania oferenta	Część I		Część II		Część III		Część IV		Termin złożenia ofert	Termin otwarcia ofert
		Cena oferty brutto	Warunki płatności	Cena oferty brutto	Warunki płatności	Cena oferty brutto	Warunki płatności	Cena oferty brutto	Warunki płatności		
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108,99-200 Poddębice	15.990,00 zł	30 dni od daty wpływu faktury	15.990,00 zł	30 dni od daty wpływu faktury					09.02.2018 godz.10.44	12.02.2018 godz.12.15

2.	Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A		10.258,20 zł	30 dni od daty wpływu faktury				12.02.2018 godz. 8.20	12.02.2018 godz. 12.15
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		10.209,00 zł	30 dni od daty wpływu faktury				12.02.2018 godz. 11.34	12.02.2018 godz. 12.15
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Transportowe „IZOBUD” Grzegorz Wasiński, Nowe Gulczewo, ul. Ketlinga 19, 09-410 Płock					9.372,60 zł	30 dni od daty wpływu faktury	12.02.2018 godz. 11.40	12.02.2018 godz. 12.15

Termin wykonania zamówienia:

Część I - od podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

Część II - od podpisania umowy do 14 września 2018 r.

Część III - od podpisania umowy do 14 września 2018 r.

Część IV - od podpisania umowy do 30 marca 2018 r.

Okres gwarancji: **6 miesięcy gwarancji jakości** na dostarczony materiał

Warunki płatności: **Należność będzie regulowana przelewem na konto**

minimalny okres: 14 dni od złożenia faktury

maksymalny okres: 30 dni od złożenia faktury

12.02. 2018 roku

Andrzej Paruszewski

..... podpis osoby sporządzającej protokół

Andrzej Paruszewski

Andrzej Paruszewski

Kierownik

..... data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

12.02. 2018 roku